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ELOZMENY

A viziigyi igazgatdsi és a vizligyi, valamint a vizvédelmi hatdsdgi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl
sz06l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjan a F8igazgatésag egyes, a hataskorébe tartozd, altaldnos
érdek( szolgaltatdsok biztonségos, hatékony és j6 mindségben torténd ellatasdhoz sziikséges, azok
elvégzését tdmogatd, a Miniszterelnbkség Tamogatdsokat Vizsgdld Iroda altal &ltaldnos érdekii
szolgdltatdsnak mingsil§ feladatok elldtasdaval a Megrendeld Szolgdltatot bizta meg a Felek kozott 2017.
aprilis 21. napjan létrejott keretszerz6désben (a tovabbiakban: Keretszerz6dés). Felek az el6z6ekben
hivatkozott Keretszerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfelelGen kitik meg a jelen Eseti Szolgaltatasi
SzerzBdést, a Szolgaltatd egyedlli tagja altal hozott 5/2016.(12.29.) szamu Alapitéi Hatarozatra is
tekintettel.

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Az Orszégos Vizuigyi FSigazgatosag, mint Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIII.
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjan — kozbeszerzési eljards lefolytatasa
nélkil, dltalanos érdek( szolgaltatds nyujtasa targydban Eseti Szolgaltatdsi Szerz6dést (a



tovabbiakban: Szerz6dés) két Szolgaltatéval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjaban meghatdrozott feitételek maradéktalanul fenndllnak. Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatarozott feltételek fenndlldsanak igazoldsara a kovetkezGket rogzitik:

A szerzdéskotést megel6z6en Megrendeld a Projekt pélydzati felhivasanak megfelelen, az
altaldnos érdekii szolgdltatds finanszirozasi feltételei megalapozottsaga vizsgalatdnak érdekében
indikativ drajanlatokat kért be a piaci ar aldtamasztasara. A benyujtott ajanlatok alapjan igazolt,
hogy a jelen Szerz&dés megkdtése szolgalja legjobban a Megrendel6 érdekeit.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben nem, vagy nem kielégitben szabadlyozott kérdésekre
vonatkozéan a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezs, az alabbiakban felsorolt dokumentumok
az irdnyadok, és a Szerz&déssel alkotnak egységet, igy egyiitt olvasanddk és értelmezendék, még ha
fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatolasra. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén
a sorrendben el6bb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allé dokumentum
rendelkezéseit:

Keretszerz6dés;

- Tamogatasi SzerzGdés;

- jelen SzerzGdés és mellékletei

- a Szerz6dés targyat képezd projekthez kapcsolodd, a jelen Szerzédés targyat képezd
munkakra vonatkozo, azokkal kapcsolatos utmutatok, palyazati anyagok (igy kiilondsen az
érintett palyazati konstrukcidhoz tartozo Felhivds, Megvalosithatdsagi Tanulmany Utmutaté
és mellékleteik, stb.).

il. A SZERZODES TARGYA

A Szerz6dés targya: ,Szent Laszlo-patak rehabilitaciéja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonositd
szdmu projekt komplex el6készitési feladatai. A feladatok részietes meghatdrozdsat a Bevezet§
rendelkezésekben felsorolt dokumentumok, valamint a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében lévs
megrendel6i feladat-meghatdrozas tartalmazza. Megrendel6 megrendeli, Szolgaltatd elvallalja a
Szerz6déshen meghatarozott feladatok elldtasat.

Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités és a Projekt sikere érdekében
minden — a SzerzGdésben és a jogszabalyokban elbirt — kotelezettségiiknek maradéktalanul eleget
tesznek.

Il A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO

Felek a Szerz6dést a Szerzédésben foglalt kotelezettségek maradéktalan ellatasaig kotik, melynek
végse teljesitési hataridejét és litemezését, valamint ezen belill a részhatdrid6ket a jelen szerz6dés
2. sz. melléklete tartalmazza. A véghataridé fix kotbérterhes hataridd.

Szolgaltaté véllalja, hogy a Projekt kivitelezésének végs6 hataridejéig, azaz a kivitelezésre iranyuld
szerz6dés lezarasaig, illetve a sikeres miiszaki atadds-atvétel napjaig kézrem(ikédik a Projekt sikeres
teljesitése érdekében.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6désben foglalt szolgaltatast jogilag oszthatatlannak
mindsitik, azonban Felek a teljesitési hatdrid6n belll részhatarid6ket allapitanak meg. A
részhatarid6ket a szerz&dés 2. melléklete tartalmazza.

IV. FIZETESI FELTETELEK

Az egydsszegli szolgaltatas Felek altal kdlcsdndsen megallapitott dija 31 500 000 HUF + AFA, azaz
harmincegymillié otszazezer forint + AFA. A dij részfeladatonkénti bontasat, a 2. sz. melléklet
tartalmazza, mely a 3. sz mellékletben 1évé Szolgaltatd altal készitett elGkalkuldcid alapjan készilt.



A dij magdban foglalja a Szolgdltatd szerz6désszer(i teljesitésével kapcsolatban felmerild
valamennyi dij- és koltségigényt. Az AFA mértékét a szémla kidllitdsakor hatdlyos AFA torvény
rendelkezéseinek megfelelGen kell megallapitani. Amennyiben a Szerzdés megkotésekor hatélyos
AFA szabdlyozds a Szerzédés hatdlya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a Szerzédés AFA-ra
vonatkozo rendelkezéseit a Felek minden kiilon nyilatkozata, szerzdés-mddositas nélkiil modositja.

Szolgaltatd kifejezetten elfogadja, hogy tovabbi kéltségtéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat
igényt. Szolgdltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgéltatdsi dijat valamennyi feltétel
figyelembe vételével, a kockdzatokat, bizonytalansagokat is kalkuldlva, a helyszin, a Projekt és
valamennyi Szerz8déses feltétel ismeretében adta meg. Szolgéltatd kifejezetten rogziti tovabba,
hogy mindezekkel is Osszhangban az egy6sszegii szolgéltatasi dij magaban foglalja kiléndsen
minden, a Szolgaltato tevékenységével Osszefliggs, azzal jar6 koltséget, jarulékot és dijat, ideértve
tobbek kozott a Szerz6dés alapjan MegrendelGre szallé valamennyi szellemi alkotdshoz f(iz6d6 jog
atruhdzasdnak ellenértékét, a korldtlan és kizdrélagos felhasznaldsi jogok megszerzésének
ellenértékét, a Szerz6dés Szolgaltatd altali teljesitéséhez sziikséges, és ahhoz kapcsolodd
valamennyi tovabbi dij, koltség ellenértékét is - fliggetleniil azok jellegétél, a felmeriilés formajatol,
és egyéb korilményeitdl -, valamint Szolgaltat6é hasznét is. Szolgdltato kifejezetten rogziti, hogy a
szolgaltatasi dij fedezetet nydjt az esetleges hétvégi vagy munkasziineti napon toérténé teljesitésre
is. Szolgaltatot terhelik a munkajaval osszefiiggs engedélyeztetések, bejelentések koltségei, adoi,
illetékei, vamkoltségei, valamint az esetleges mulasztdsaval, vagy szerz6désszegésével
Gsszefiiggésbe hozhat6 hatdsagi dijak és birsdgok, mellyel osszefiiggésben Szolgéltato régziti, hogy
a szolgaltatasi dij tovdbba tartalmaz minden, a Szolgéltato tevékenységével 6sszefliggd, azzal jard
kéltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mds eljardsok, egyeztetések dijat, koltségét és illetékét,
amelyekben a Szolgdltatdé Megrendel6t jelen Szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben képviseli,
illetve Megrendel§ érdekében eljar (ide értve az engedélyezési eljarasokat).

A feladat megvaldsitasa sordn barmilyen okbdl bekdvetkezd édrvaltozasokat a Szolgéltaté nem
érvényesitheti Megrendel6vel szemben. Szolgéltatd kijelenti, hogy az esetleges arvaltozasok
varhato mértékét a Szerz6dés teljes idGtartamara — beleértve a hatéarid6k esetleges médosulasat is
- megbecsiilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal 6sszhangban, annak megfelelGen adta meg.

A szerz6désszer(i és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak utdfinanszirozds keretében, a Ptk.
vonatkozo rendelkezéseinek megfelel6en keriilnek kiegyenlitésére.

A Szerz6dés finanszirozésa az Eurdpai Unid, valamint a Magyar Allam altal biztositand6
tamogatdsbdl torténik. Az igényelt tamogatds mértéke a Projekt elszamolhaté 6sszkdltségének
100%-a. A tamogatasi intenzitds valtozasa az arra jogosult szervezet hatdrozata alapjan lehetséges,
ez azonban nem jelenti jelen Szerz6dés mddositasat. Az elszdmolhaté koltségen feliili rész
finanszirozasa teljes egészében Megrendel6t terheli.

A szamla kiegyenlitése sordn a Felek az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCll. térvény 36/A. §-a
elGirasai szerint kotelesek eljdrni. Ennek megfelel6en a benyujtott szamla meliékletét kell, hogy
képezze egy, a kifizetés idGpontjdban érvényes egyiittes addigazolds, vagy Szolgaltatonak
biztositania kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Ado- és Vamhivatal (NAV) kdztartozdsmentes adézok
adatbazisaban.,

Szolgéltatod koteles benyujtani Megrendeld részére egy, a vonatkozo el6irasokkal és teljesitésének
tervezett elérehaladédsaval 6sszhangban allo, a Szerz6désben rogzitett hatarid6knek mindenben
megfelel§ indikativ jellegli pénziigyi Utemezést, a jelen Szerz6dés hatdlybalépését kovets 5
munkanapon beliil. Szolgaltaté teljesitésének mértékével dsszhangban all6 modon, a valtoztatas
jovahagydsa esetén ezen indikativ jellegli pénziigyi litemezéstdl Megrendel§ irdsbeli jovahagydsa
esetén térhet el, mely esetben egy aktualizalt pénziigyi itemezést kiteles benytjtani Megrendeld
részére.

A részszamldk és a végszamla kizarélag Megrendel6 altal elfogadott, jovahagyott és alairt
teljesitésigazolds alapjan nyujthatd be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve végszamla kotelez6
meliéklete. A szdmla alapjat képez§ teljesitésigazolas kidllitasanak és a szamla befogadasanak
tovabbi feltétele: a tervek esetében a Tervbiral6 Bizottsdg altali hidnytalan jévéahagyésa, szakértGi
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kozrem(kodés esetében a szakértSi kozremikodésrél készitett dsszefoglald jelentés jovahagyasa. Az
Orszagos Vizlgyi FGigazgatdsag részér6l teljesitésigazoldsra jogosult a Fligazgatd, vagy az éltala
meghatalmazott személy.

Amennyiben Megrendel6 a teljesitésigazolas kibocsatasa iranti kérelemben megjeldlt 6sszeg, vagy
feladatok barmely részét vitatja és errgl a Szolgdltatét értesiti, Megrendelé tovabbi tajékoztatast
vagy javitast kérhet.

A végszamla kibocsatasanak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt és a 2. sz.
mellékletben foglalt véghatdridGig elGirt feladat teljesitése és Megrendeld altali jovahagyadsa,
valamint teljesitésigazolds Utjan torténé igazolasa. A szamla alapjat képezd teljesitésigazolas
kidllitdsanak és a szamla befogadasdnak tovabbi feltétele a tervek Tervbirdld Bizottsdg altali
hianytalan jovahagyasa. A végszamla esetében a teljesités igazolasa az szakértSi kdzrem(ikddésrdl
készitett Osszefoglalé jelentés alapjan torténik. Az Orszdgos Vizigyi F&igazgatdsdg részérdl
teljesitésigazoldsra jogosult a FGigazgato, vagy az dltala meghatalmazott személy.

Szolgdltatd altal kidllitott szamlat Megrendel6 — a beérkezést kovet6en — ellendrzi. Amennyiben
Megrendel6 a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Szolgaltatdt errdl
irasban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megrendel$ fizetési késedelme kizart, kivéve, ha
Megrendeld jogalap nélkiil vitatta a szamlat (vagy annak valamely tételét, részét).

Szolgdltaté tudomasul veszi tovdbba, hogy a szamla kifizetése nem teljesithet§, és a szamla
Szolgaltaténak visszakiildésre keriil abban az esetben, ha a szdmla nem tartalmazza barmely
sziikségszer( és elvalaszthatatlan mellékletet. Megrendel6 fizetési késedelme ez esetben is kizart.

A Szolgdltaté altal benyujtott szamla formatumara egyebekben a magyar jog eldirdsai és a
Tamogatdasi Szerz6désben foglalt rendelkezések az irdnyaddak, azaz csak olyan szémlat fogad be
Megrendel6, amely befogaddsara a magyar jog és a Tamogatasi Szerz6désben foglalt rendelkezések
szabalyai szerint jogosult. Megrendel6 a jogszer(ien kiallitott és benyujtott szdmldt annak
kézhezvételétsl szamitott 30 napon belll, banki dtutalas tjan egyenliti ki.

A SzerzGdés, az elszamolas és a kifizetések pénzneme: HUF.

A Szolgaltatd legfeljebb a Szerz8dés elszamolhatd Osszege 30 %-dnak megfelel6 mértékd elbleg
kifizetését kérheti. Amennyiben Szolgaltato ennél magasabb 6sszegli elGleget kér, abban az esetben
a 30%-ot meghaladd rész tekintetében biztositék nyGjtésara koteles. Az elSleg teljes 0sszege ebben
az esetben sem haladhatja meg az elszdmolhaté 6sszeg 60%-at.

A Szolgaltatonak az elbleg kifizetését kovetSen a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelGen
elGlegszamiat kell kibocsatania.

Az elbleg teljes 0sszegével valamennyi benyujtasra keriil6 részszamlaban a felvett elleg aranyaval
egyez8 mértékben kell elszamolni.

A kifizetésre vonatkozo el6irdsok, jogszabalyok: a Tdmogatasi Szerz6dés és a hatdlyos pénziigyi
elszamolassal kapcsolatos el6irdasok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései megfelel§ alkalmazasaval, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az addzéds rendjérdl szolé 2003. évi XClI. torvény 36/A. § (1)
bekezdés.

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a SzerzGdés teljesitése sorén keletkez szerz6i jogi védelem ala es6
valamennyi alkotassal kapcsolatban a vonatkozd ellenérték megfizetésének id6pontjatol
hatdrozatlan idej(i, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez minden dtruhazhatd szerzdi
jog (vagyoni jogok Osszessége) vonatkozdsaban, amely tobbek k6z6tt magaban foglalja a harmadik
személyre torténé foldrajzi, id6beli vagy barmely mads korldt nélkuli atengedés, atruhazas,
atdolgozds, tobbszorozés, fethaszndlas, kozzététel jogdt is. Szolgéltatd kizardlag Megrendeld
hozzajaruldsaval adhatja tovabb a teljesités sordn tétrejovs barmely alkotdst harmadik féinek, vagy



adhat nyilatkozatot a Szerz6dés alapjan nyujtott szolgaliatdsrol. Szolgdltato kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szolgaltatéi dij magdban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét, azaz a
Szolgéltatoi dij a szerz8i jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes koriien tartalmazza, és Szolgaltatd
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6déshen meghatdrozott Szolgéltatoi dij ellenében
a jelen bekezdés szerinti szerz6i jogokat a jelen Szerz6désben foglaltak szerint MegrendelSre
atruhdzza, a Szolgaltatéi dijat mindezekre tekintettel és ennek megfelel6en hatdrozta meg.
Szolgaltatd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen
bekezdésben foglaltak szerinti jogdtruhdzast barmilyen formdban akadélyozza, korldtozza, illetve
amelynek alapjan harmadik személy dijazdst, vagy kértéritést kovetelhetne.

Szolgéltato szavatolja, hogy a jelen SzerzGdéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljardssal szemben, amely a szerz§i jogok vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmerithet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes koltsége a Szolgéltatét terheli.

Amennyiben Megrendel jelen Szerz6dés szerinti vagyoni vagy felhasznaldsi joganak megszerzését,
illetve jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga akadalyozza, Megrendel§ jogosult
Szolgaltatot megfelel6 hataridG tlizésével felhivni a tehermentesitésre, vagy amennyiben ezt
Szolgditatd nem vdllalja, Megrendel6 eljarhat maga a tehermentesités érdekében Szolgéltatd
koltségére, illetve — amennyiben a fenti intézkedések 15 napon belil nem vezetnek eredményre és
harmadik személy joga az érintett mivek hasznalatat kizarja vagy akadélyozza — Megrendeld
jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel§ jelen SzerzGdés alapjan jogosult az alkotds
atdolgozésara is. Megrendel§ a Szolgaltatd dltal elkészitett és leszallitott dokumentumokon jogosult
a felhasznaldshoz sziikséges valtoztatdsokat a Szolgdltatd tovéabbi jovahagydsa vagy engedélye
nélkiil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiil. Szolgaltato jelen
Szerz6dés aldirasaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy Megrendeld a Szolgdltatd altal szolgaltatott
tervek, dokumentumok felhasznalasara, atdolgozasara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon. Megrendel§ fenntartja azon jogdt, hogy a szolgéltatott tervek, dokumentumok felhasznélasa
soran felmerllt valtoztatasok elvégzésére kiterjed6en azokat atdolgozasra harmadik személynek
atadhatja.

Szolgdltatd a SzerzGdés teljesitése soran Megrendel6t6l kapott informdcidkat, adatokat és a
Szerz6dés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat, munkarészeket bizalmasan, uzleti
titokként koteles kezelni a Szerz6dés id6tartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben
Megrendel6 nem adja elGzetes irdsbeli hozzdjaruldsat, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek
nyilvanossagra nem hozhatdk. Erre vonatkozdan a Szolgéltatd koteles megfelel§ belsd iigyrendet
kialakitani, és biztositani, hogy a tudomadsdra jutott informdcidkat csak a Szerz8dés teljesitésére
haszndlja fel és kozremiikodbjének csak olyan mértékben adja at, amely a feladat teljesitéséhez
sziikséges. A Szolgaltaté és kozremi{ikodbje a Szerzédés teljesitése céljabdl készitett terveket,
tenderdokumentdcidkat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatasok eredményeit a
Szerz6dés keretein kivil nem hasznalhatjdk fel. A titoktartasi kotelezettség betartdsat minden
esetben biztositani és érvényesiteni kell,

Szerz8d6 Felek kifejezetten rogzitik tovabbd, hogy az egymas érdekkorébe tartozd és tudomadsukra
jutott Uzleti titkot kdtelesek megtartani, és a titoktartdsi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoikkal,
barmely kozrem(ikodével, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul
veszik, hogy az uzleti titok védelmében hatdlyban lévé jogszabdlyok el6irdsai jelen titoktartasi
rendelkezés mellett is kotelezGek szamukra.

Szolgaltatd, valamint az alkalmazdsdban allé munkatarsai/teljesitési segédei, kozrem(ik6déi jelen
Szerz6dés hatalya ala tartozo feladataik teljesitése soran tudomdsukra jutott, Megrendel6t érinté
minden adatot, tényt és bizalmas informaciét kotelesek meg6rizni, fiiggetlentl attél, hogy az
széban vagy irdsos formaban keriilt a birtokukba.

A titoktartdsi kotelezettség megsértése silyos szerzédésszegésnek mindsul. A titoktartasi
kotelezettség a Szerz6dés megszlinését kbvetd korldtlan ideig fennmarad.




Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartdsi kotelezettség, amennyiben jogszabaly,
birésag vagy egyéb hatdsdg, vagy a Tamogatdasi Szerz8dés rendelkezései kotelezik Feleket az
informacio harmadik személy részére torténd atadasara, vagy nyilvanossagra hozataldra.

VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szolgdltatd szavatolja, hogy a jelen Szerzédésben foglalt feladatait az irdnyado, hatalyos jogszabalyi
és egyéb elGirdsoknak megfelelen, az elvarhat6 legmagasabb szinvonalon végzi el. A Szolgaltaté
kételes a jelen Szerz6désben villalt tervezési, szakértéi munkat, illet6leg a Szerz6dés targyaként
meghatarozott valamennyi tevékenységet az ilyen tevékenységet hivatdsszerlien végz§ tarsasagtol
elvarhato fokozott gondossaggal, a legkorszer(ibb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, m(iszakilag
kifogastalanul és a mindség sérelme nélkili leginkdbb koltséghatékony médon elvégezni.
Szolgdltatd kotelezi magat, hogy a jelen Szerz6désben vallalt munkarészeket az irdnyadd magyar és
szabdlyzatok és normadk kotelezd érvényl elGirasainak figyelembe vételével és alkalmazasaval
késziti el.

A Szolgéltato tevékenységét a jogszabalyoknak, illetve a szakmai szabalyoknak megfeielGen latja el,
probléma esetén Megrendel§ képviselje felé tartozik jelentési kotelezettséggel.

Szolgaltatd teljes korl felelGsséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbdl ered6 kotelezettségek
teljesitéséhez sziikséges eszkozokkel, személyi és targyi feltételekkel, tovabba szakértelemmel — ide
értve a kapcsolédd munkaszervezési, iranyitasi és feliigyeleti ismereteket és tapasztalatokat —
rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerz8dés hatalya alatt mindvégig rendelkezni fog.

Szolgéltatd a teljesités soran olyan képzett és tapasztalt szakemberaliomanyt koteles biztositani,
amely jelen Szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfelel6 minGségli és id6ben t6rténd
elvégzéséhez sziikséges. Szolgdltatd koteles Megrendel§t haladéktalanu!l értesiteni, ha vele
szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysértés, vagy bilincselekmény miatt eljaras indult.

Megrendelé jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli jelentések,
tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Szolgaltaté pedig koteles biztositani annak
lehet8ségét, hogy Megrendel6 a teljesités soran vele folyamatosan egyeztethessen és a
(tovabb)tervezés szempontjabdl Iényeges kérdésekben allast foglalhasson.

Megrendel6 jogosult barmikor felvildgositast kérni a Szolgaltatotol az Ugyek allasardl, aki azt
haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon belil irdsban kbteles megadni. Megrendel6 jogosult
munkaértekezlet Osszehivasdra, melyen Szolgaltatd koételes nyilatkozattételére jogosult és a
témaban megfelel§ végzettséggel és gyakorlattal rendelkezd személy(ek) Gtjdn megjelenni és
emlékeztet6t késziteni (mely tartalmaz valamennyi, a munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon beliil aldirva Megrendel6nek is megkiildeni.

Megrendel§ a munkalatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgaltatonak utasitdst adhat. Az utasitas
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.
Amennyiben az adott utasitds célszer(itlen vagy szakszer(itlen, a Szolgaltato koteles a Megrendel6t
errél tajékoztatni. Ha Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Szolgdltatd a
szerz&déstbl elallhat vagy a feladatot Megrendel6 utasitdsai szerint, a Megrendel§ kockdzatdra
elldthatja. A Szolgdltaté koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mdasok személyét
vagy vagyonat.

A Szolgaltaté jogosult Megrendel6tSl a feladat jogszer( elldtdsdhoz sziikséges informaciot
megkapni. Megrendel§ koteles minden, a feladat elldtdsdhoz sziikséges adatot, informdcidét a
Szolgéltatd rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben Megrendeld valamely adatot 6nmagdtél nem szolgéltat, Szolgdltatd jogosult és koteles
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azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgdltatotél nem véarhaté el kell§ koriiltekintés mellett
sem az, hogy egyéb informacié Iétét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az informaciot
Megrendeld a lehetd leghamarabb, de — amennyiben egyéb kériilmény ennél révidebb hatédridét
nem hataroz meg — maximum 3 munkanapon beliil kételes megadni.

Szolgdltatd a tevékenységét a Szerz6dés targya szerinti tevékenységet Uzletszerlien végzé
személyt6l elvarhato fokozott gondossaggal koteles ellatni.

A Szerz8dés szerinti szolgaltatas teljesitése keretében elkészitends dokumentumoknak tartalmi és
formai szempontbdl meg kell felelnie a teljesités idépontjaban hatalyos vonatkozé jogszabalyi és
mszaki elSirdsoknak, szakmai kovetelményeknek, az engedélyezésben részt vevs hatdsdgok
elGirasainak, valamint a Projektre vonatkoz$ dtmutatdk és egyéb el6irasok feltételeinek és javasolt
sablonjainak (amennyiben azok a teljesités sordn mar rendelkezésre allnak).

Szolgaltatd  kotelezettséget vallal arra, hogy az Szerz8dés térgyaként meghatarozott
dokumentaciok, dokumentumok elkészitése soran a teljesitéssel érintett helyszinen személyesen is
megjelenik, nem hivatkozhat a késGbbiekben olyan koériilményekre, amelyeket a teljesitéssel
érintett helyszinen megismerhetett volna.

Szolgdltatd kotelezettsége a SzerzGdés térgydnak, a Projekt megvaldsitasanak leginkabb megfeleld
megoldasok keresése a tervdokumentaciok és a munkarészek elkészitése, illetve a Szerz6dés targya
szerinti feladatok elvégzése soran, ezért a Szolgéltatd szerz8désszegést kvet el, ha olyan tervet,
dokumentumot, dokumentaciot szolgaltat, amely nyilvédnvaléan gazdasagtalan kivitelezést irdnyoz
elé.

Szolgaltato kotelezi magét, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében a ré
vonatkozé érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi, tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi elSirasokat szigorGian betartja. E
kotelezettség elmulasztdsabdl eredd kdrokért Szolgéltatd teljes kartéritési felelGsséggel tartozik.

Szolgdltato kifejezetten tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés alapjan altala elkészitendd
dokumentumok véglegesitésébe a Projektre vonatkozd Tamogatasi Szerzédés, valamint a
vonatkozo jogszabdlyok dltal el6irt szervezeteket is be kell vonnia, javaslataikat figyelembe kell
vennie, és azoknak meg kell felelnie. Szolgéltatd tovdbba koteles az ezen szervezetekkel torténd
egyeztetéseken — erre iranyuléan, Megrendel§ altal legaldbb 3 munkanappal kordbban jelzett
megrendeldi igény esetén MegrendelGvel egyiitt — részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t
szakmailag tamogatni.

Szolgaltatd koteles MegrendelSt haladéktalanul, de legfelijebb 1 munkanapon belil értesiteni
minden olyan kériilményrl, amely sajat teljesitését, illetSleg annak eredményességét vagy kells
id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités Megrendel§ érdekében
barmely okbol sziikséges, illetdleg a Tadmogatdsi Szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a
megdllapitott teljesitési hatarid6ket érdemben érinti. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és
javaslatokat kell tenni a megoldasra. llyen koriimények felmeriilése esetén a megfelel§ értesités
elmulasztasabol eredd karért a Szolgdltato felels.

A Szolgdltatonak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Szolgaltatd vagy alvéllalkozd (kdzrem(kodé6i) részérsl a Szerzédés objektiv és
partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgaltatd — a jelen Szerzédésben foglalt egyéb
rendelkezések betartdsdval - kartalanitasi igény nélkiil koteles 6Osszeférhetetlenné valt
alvallalkozoi/kozrem(ikodGjét haladéktalanul kicserélni.

Szolgaltato teljes korlien felel a Megrendel§ és harmadik személyek felé az altala, vagy az altala
bevont alvallalkozdk, kézremiikodSk altal Megrendel6nek, vagy harmadik személyeknek okozott
karokért.

Szolgdltatd Kézrem(ikodst a Keretszerz6désben meghatarozott feltételek szerint és keretek kdzott
vehet igénybe. A Szolgaltaté olyan médon felel8s alvéllalkozéi (kdzrem(ikéddi) magatartdsaért és
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cselekményeiért, mintha azok a Szolgaltaté magatartdsa vagy cselekedetei lettek volna.
Megrendei6nek valamely alvéllalkozé (kozrem(ikodd) igénybevételéhez adott hozzdjaruidsa nem
mentesiti a Szolgaltatdt a Szerz6dés szerinti kotelezettségei és felelGssége alol.

Szolgdltatonak a Szerz6dés teljes idGtartama alatt a jelen SzerzGdés tdrgydt képezd Projekt
tekintetében a jelen Szerzédés alapjan elldtando tervezési feladataira kiterjed§ szakmai (tervezési)
felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, melyet a Szerz6dés teljes id6tartama alatt fenn kell
tartania. A felelGsségbiztositds fenntartdsanak hidnya sulyos szerzédésszegésnek mingsil, mely
Megrendel6 azonnali hatalyi felmonddsdra ad alapot, abban az esetben, ha Szolgaltaté a
Megrendel§ irasbeli felszélitdsat kdvetd 10 napon belll nem mutatja be Megrendel6nek a jelen
szerz6dés elbirdasainak megfelel§, tervezési feladataira kiterjed§ felelGsségbiztositdsanak
fennailasat igazold dokumentumot. A tervezési feladatokra vonatkozo szakmai felel&sségbiztositas
mértéke el kell, hogy érje a 100 millid Ft/év és 50 milli6 Ft/ karesemény Osszeget.

Szolgdltatd Onmaga biztositja a feladat elldtdsahoz sziikséges altaldnos irodai infrastruktirat és
logisztikai feltételeket (iroda, szamitégép, telefon, fénymasolds, postai kézbesités, autd, szallitdsi
kdltség, sth.), amelyért 6t a Szolgaltatoi dijon feliil koltségtérités nem illeti meg.

A Szolgaltato a Megrendel6 altal dtadott dokumentaciokban kozélt, birtokaba jutott informéacidkat,
dokumentumokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrél harmadik félnek adatot nem
szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités sorédn a Szolgaltatd birtokdban 1év6 megrendel6i
dokumentdcidt, annak részeit vagy masolatait nem lehet masra felhaszndlni, mint a Szerz6dés
szerinti feladatok teljesitésére.

Barmilyen (rész)teljesitési hataridére vonatkozo akadalyoztatast, késedelmet Szolgaltatdonak
haladéktalanul jeleznie kell Megrendel6 felé, illetve a késedelem elhdritdsa értekében minden téle
elvarhaté intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Szolgaltaté értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztasabdl eredd valamennyi — Megrendelét,
vagy harmadik személyeket ért — karért teljes kord kartéritési felel§sséggel tartozik.

Szolgdltatod szavatol és felelGsséget vallal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerz8désszer(
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldéasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért,
fuggetlentl attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozd (kdzrem(kddGje), vagy a teljesitésbe
altala jogszer(ien bevont harmadik személy alkalmazza.

VI/1. Dokumentumok atadas-atvétele, hibak kijavitasa

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz&dés és a teljesités téargyat képezd barmely dokumentum
Megrendel6nek térténd dtadasa atadas-atvételi jegyz6kdnyvvel torténik.

Szolgaltaténak minden elkésziilt tervet, dokumentdciét, munkarészt magyar nyelven kell
MegrendelSnek atadnia. A terveket és az egyéb, a SzerzGdés tdrgya szerinti munkarészeket a
Bevezet6 rendelkezések 1.3. pontjdban meghatarozott dokumentumokban rogzitett
példanyszamban és formatumban kell a Szolgéltatonak teljesitenie.

Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a Szerzédésnek megfelelGen felajanlott
munkarészeket, teljesitéseket atvenni, és azok szerz&désszer(iségérél, illetve elfogadasardl az
atadastol szamitott 15 napon belll nyilatkozni. Ha Megrendel§ az elfogadésra nyitva all6 hataridén
beltl nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumot Megrendeld
kijavitdsra visszaadta, a hatarid§ a kijavitott dokumentum ataddasatol szamit. Megrendeld jogosult
az elkészilt dokumentumot indokolt esetben a Szolgdltaténak kijavitas végett ismételten is
visszaadni. Amennyiben az elkészilt munkarészeket, teljesitéseket Megrendel§ javitdsra visszaadja,
illet6leg azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban — a kifogasok pontos ismertetese melleit — az
atdolgozésra, potlasra megfelels, de a korilmények altal lehetévé tett legrovidebb hatarid6t kell
tlizni. Amennyiben a teljesités barmely dokumentum vonatkozasaban hibds, Szolgdltatd koteles a
Megrendel§ altal kitGzott — a potlasra megfeleld, de a korilmények altal lehet6vé tett legrovidebb —
hataridén beliil a hibakat teljes korlien kijavitani és a dokumentumot atadni. A kijavitott munkarész



és/vagy potolt teljesités elfogaddsara, illetve ismételt javitdsra t6rténé visszaadasdra a jelen pont
elGirasait kell alkalmazni.

Megrendel6 csak a hiba és hidnymentes, Megrendel§ altal jelzett hibak kijavitdsa, kifogdsok
kezelése utdn atadott szerzédésszer(i teljesitést koteles elfogadni és igazolni, a teljesitésigazolds
kiadasat mindaddig megtagadhatja, amig valamennyi hiba, kifogds kijavitdsdra nem keriilt sor, és a
hibatlan, kifogdsmentes teljesités meg nem tértént. Megrendel8 azonban a teljesitéssel érintett
dokumentdciok atvételétsl szamitott, illetve a VI./1/3. pont masodik mondatéban irt esetben 15
napon belil koteles a Szolgdltatd részére, a szerz6désszer(ien elvégzett, azaz hibas, hianyos
teljesitéssel nem érintett és elkiilonithetd feladatokra vonatkozdan a teljesitésigazolast kiadni.

VI./2. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos tovabbi elGirasok

A tervezGi munka elbrehaladdsat Szolgaltaté és Megrendeld munkaértekezleten (tervegyeztetés)
tekinti at. A munkaértekezletek napirendjét az aktudlis helyzet és a megtdrgyalandé témak alapjan
Megrendell javaslatdra Megrendel§ és a Szolgaltatd egyittesen allapitjak meg azzal, hogy mindkét
fél jogosult ©6nalléan kezdeményezni vonatkozd targykoérben napirendi pont felvételét. A
munkaértekezletekrél jegyz&konyv készil, melynek osszedllitdsa Szolgdltatd feladata, aki az
értekezletet kovet6 harom munkanapon belil azt elkésziti és tovabbitia Megrendel§ felé.
Megrendeld a jegyz6kdnyvben meghatdrozottakra 2 munkanapon beliil tehet észrevételeket.

Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevGket a masik fél egyetértésével. Az értekezletek dllando
meghivottai Megrendel§ képvisel6i és Megrendel§ szamdra segitségnyuijtas céljabol felkért
szakemberek. Megrendel6 az egyeztetés szamadra helyszint biztosit.

Szolgdltaté minden soron kovetkez6 munkaértekezletre koteles el6rehaladasi jelentését
elGterjeszteni. Az elGrehaladasi jelentést legalabb 2 munkanappal az adott munkaértekezlet el6tt
be kell nydjtani MegrendelSnek. A Szolgaltaténak a munkaértekezlet és az el6rehaladasi jelentések
soran ismertetnie kell a munka elSrehaladdsat, a kévetkezd idGszak fontosabb eseményeit, a
kozbensd megrendelSi dontést igényl6 kérdéseket, dlidsfoglaldsi igényeket.

Sziikség esetén, megfelel§ indokldssal barmely fél kérheti rendkivili egyeztet§ megbeszélés
megtartasat, mely felkérésre a masik fél a felkérés kézhez vételétsl szamitott 1 munkanapon beliil
koteles valaszt adni. A kérést elutasitani nem lehet, a megbeszélés megtartdsban mindkét fél
koteles egylttmikodni.

A munkaértekezleten valo részvételre Megrendeld, a Szolgaltaté dltal delegdlt szakértSk, valamint a
jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés éltal felhatalmazott személyek jogosultak.

Megrendeld egylittmiikddési kotelezettségének korébe esik a Szolgdltaté meghatalmazdsa — a
Szolgaltatd szerz6désszer(i teljesitéshez sziikséges mértékben — az illetékes hatdsagokkal,
szervekkel, maganszemélyekkel és gazddlkodo szervezetekkel torténd egyeztetésekhez.

A fejlesztések mdiszaki igényszintjét Szolgdltaté koteles a tervezés sordn MegrendelGvel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés soran csak Megrendel§ &ltal jovahagyott, illetSleg a
jovahagyottal egyenérték( gydrtmanyok és tipusok alkalmazhatok.

Szolgdltaté feladata biztositani a szilkséges engedélyek rendelkezésre allasat, valamint
Megrendel6nek atadni a kivitelezésre vonatkozd tenderdokumentdcid mdiszaki tartalméanak a
joger8s engedélyek alapjan véglegesitett véltozatat.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a szolgdltatds targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara
névjegyzékeében szereplés kovetelménye, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi
szereplGk esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantartdsdban szereplés, vagy a letelepedés
szerinti orszagban el6irt engedéllyel, jogositvannyal vagy szervezeti, kamarai tagsiggal vald
rendelkezés kovetelménye a Szolgdltatdval szemben kotelez§ elGirds, melyet a Szerz6dés egész
id6tartama alatt a tervezéi feladatok ellatdsdban részt vev Szolgédltatd és valamennyi
kozrem(ikoddje is koteles betartani. Ezen kotelezettség megszegése sllyos szerz6désszegésnek
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mindsil, amelynek esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani.

A Szolgdltatd a tervezési feladat targyat képez6 épitési beruhazésra (épitményre) vonatkozé drazott
koltségvetést is koteles késziteni a sziikkséges eszkdzbeszerzés figyelembevételével.

Szolgaltato koteles javaslatot tenni Megrendel§ szamara a kivitelezés litemezésére vonatkozdan.

VII. A SZERZODES MEGEROSITESE

Meghiusuldsi kothér: Amennyiben a Szolgéltatd a Szerz6dés teljesitését megtagadnd, vagy a
Szerz4dés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgaltatd a Ptk. alapjan felelds, meghitsulna, Ggy a
Szolgéltatd koteles meghiasuldsi kotbért fizetni Megrendel6 részére. Meghiusuldsnak mindsil
killondsen, amennyiben a Szolgéltatd hibdjabdl, neki felrohatdé magatartasbdl, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredben, a Tamogatasi Szerz6déstél a Tamogatd eldll, vagy
azt felmondja.

A meghitsuldsi kotbér alapja a nettd egyodsszegii szolgéitatdsi dij. A meghilsuldsi kdtbér mértéke, a
kotbéralap 30 %-a.

Késedelmi kotbér: A Szolgaltatdt a jelen Szerzddés alapjan Megrendel6vel szemben fennallo
barmely, meghatdrozott kotbérterhes hatarid6hoz kotott kotelezettségének, feladatanak olyan
okbol torténd késedelmes teljesitése esetén, amelyért felelés, késedelmi kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kdtbér alapja a nettd szolgaltatasi dij 100 %-a, napi mértéke a kdtbéralap
0,5 %-a a késedelem minden naptédri napja utdn. Amennyiben a Szolgdltatoval szemben jelen
Szerzédésben véllalt kotelezettségei késedelme okdn érvényesitett kotbér eléri a nettd szolgaltatasi
dij 20 %-at, Megrendel6 — anélkil, hogy az érdekmuldsdt bizonyitania kellene — jogosult a
SzerzGdést azonnali hatallyal felmondani, vagy — amennyiben nem tortént teljesités - a Szerz&déstdl
elalini, tovabba a jelen Szerz6désben foglaltak szerinti meghilsuldsi kotbért kdvetelni.

Megrendeld érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozo igényét is.

JOtallas: Szolgaltatd a SzerzGdés teljesitésétél szamitva 12 hdnap jotallasi kotelezettséget vallal.

VIII. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE, MEGSZUNESE

A Szerz6dés barmely modositasat kizardlag a Ptk. rendelkezéseivel Gsszhangban, irasban, a
Szerz6déssel azonos mddon lehet megkotni.

A modositott Szerzédésre a Szerzédés mébdositdssal nem érintett valamennyi rendelkezése
megfelelSen irdnyado.

A Szolgéltato koteles irdsban értesiteni Megrendel6t a Szerz6désben megadott kapcsolattartojanak,
ill. kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak megvaltozésarol.
Valamennyi olyan szerzGdésszegés, amely a Szerz6dés azonnali hatdlyy felmonddsra ad
lehet@séget, stlyos szerz6désszegésnek min@siil és viszont.

Szolgaltato teljes korl felelsséget vallal arra az esetre, ha barmely, a Szolgaltaté miikédésére
visszavezethet, vagy a Szolgédltatd érdekkorben felmeriilt, illet6leg neki felréhatd okbdl
Megrendel6vel szemben a Tamogatd, vagy barmely szervezet béarmilyen hatranyos
jogkovetkezményt (klilondsen eldllds, felmondas, felfliggesztés) érvényesit. Ennek kdrében abban
az esetben, ha a tdmogatas részben vagy egészben visszavonasra keril, vagy a tdmogatas barmilyen
mértékld visszafizetésére kotelezik Megrendel6t, GOgy Szolgdltatd koteles megtériteni
Megrendel6nek a Szolgdltatonak felréhaté okbdl visszavont vagy visszafizetendd tamogatas
Osszegét, tovabba valamennyi ezzel kapcsolatban felmerilt kart.

Felek a Bevezet6 rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal ©sszhangban rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel6 a projekt megvaldsitdsahoz sziikséges épitési beruhdzéast a FIDIC Sarga
Konyv (2. magyar nyelvii kiadas 2011.) feltételeinek alkalmazdsa mellett fogja megrendelni és
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megvaldsitani (tovdbbiakban ezen szerzédés jelen bekezdésben: FIDIC szerz6dés), Szolgéltatd a

jelen Szerz6désben foglalt kotelezettségeit mindezekre is tekintettel koteles teljesiteni. Felek

rogzitik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szerz6dés megkotésére iranyul6 kézbeszerzési eljaras

soran, valamint az annak eredményeként megkotott FIDIC kivitelezési szerzédés teljesitése sordn a

Megrendel6 Kévetelményeiben olyan hiba hianyossag, elégtelenség meril fel, amely a Megrendeldi

Kévetelmények, kozbeszerzési dokumentumok modositasat, a FIDIC szerz6dés megkdtésére

iranyuld kozbeszerzési eljaras értékének novekedését, a FIDIC szerz6dés megkotését kdvetSen

annak id6tartama meghosszabbitdsat, vagy az abban foglalt Szerz6déses &r kiigazitasat,
mddositasdt, 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatdsat teszi sziikségessé, és ezen hidnyossag,
elégtelenség, hiba olyan okbdl meriilt fel, amelyért a Szolgéltatd felelés, még abban az esetben is,
ha a teljesitését Megrendel6 elfogadta, Szolgéltaté kiteles megtériteni Megrendelének valamennyi
ezzel kapcsolatban felmeriilt kart.

7. A Szerz6désben meghatarozott megsziintetési okok mellett Megrendel§ a Szolgéltatéhoz intézett
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést, ha:

- a Szolgaltatd olyan okbdl, amelyért felelGs, olyan szerz6désszegést kovet el, amely a feladatok
hataridére torténd ellatasat, ill. a projekt vagy annak barmely részének hataridében torténd
megvaldsitasat lehetetlenné teszi,

- a Szolgaltatd titoktartasi kotelezettségét megszegi,

- felel@sségbiztositasi jogviszonya megsziinik, vagy az nem elégiti ki a megrendel6i kévetelményt,

- a Szolgaltato6 ellen a szerz6déskotést kovetben felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbdl torlési,
illetve egyéb, a megsziintetésére iranyul6 eljaras indul, vagy végelszamolasi eljards hatalya ala
keriil, kivéve, ha a végelszamolds meginditdsa a Megrendel6 vagy a Szolgaltaté egyszemélyi
tulajdonosénak erre vonatkozé hatarozatén alapul.

- a Szerz6désben meghatdrozott tervezGi és / vagy mas feladat teljesitését jogos ok nélkiil
megtagadja;

- félrevezetS informdciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerz6dés teljesitését, a Projekt
megvalosuldsat, vagy az EU-tamogatasi igény benyujtasat korldtozo, szamara ismert feltételeket
elhallgat, a megvaldsitast meghiusité koriilményekrél Megrendel6t nem tajékoztatja;

- ismételt felszélitas ellenére sem teljesiti Megrendel§ altal adott, a jogszabdlyoknak megfeleld,
illetve célszer(i és szakszer( utasitasokat;

- az altala elkészitett dokumentdcio, illetve dokumentdcidk alapjdan a hat6ségi engedélyek
kiadasat megvaldsithatatlansag miatt megtagadjak, vagy egyéb jovahagyast nem adnak meg.

8. A fenti esetekben torténd felmondas esetén Megrendel6 maga fejezheti be a Szerz6dés szerinti
szolgaltatdsokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. Megrendel6 ebbdl eredé
tobbletkoltségeit a Szolgdltatdé megtériteni kdteles.

9. ASzerz6dés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a Szolgaltaté azonnal
és oly mddon koteles befejezni a szerz6dés szerinti szolgdltatasok teljesitését, hogy az ennek
kapcsan felmeriil§ koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa. Szolgdltat6 az altala elvégzett és a
Megrendel6 altal elfogadott munka ellenében ardnyos dijazasra jogosult.

10. A Szolgaltat6 felmonddssal megsziintetheti a Szerz6dést, ha:
a Megrendel§ ismételten, tobbszori irasbeli felhivas ellenére sem teljesiti Szerz&déses
kotelezettségeit.
A Szolgdltatonak kdrtalanitania és lehetség szerint mentesitenie kell Megrendel6t, annak Szolgaltatoit
és alkalmazottait minden olyan karral szemben, amely
- a Szolgaltatoé tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szerz6dés szerinti szolgdltatasok
teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabdlyok, hatdsagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértésébdl szarmazik vagy
- abbol szarmazik, hogy a Szolgdltatdé nem teljesitette a jelen Szerz6désen alapulé
kotelezettségeit, feltéve, hogy Megrendel6 a Szolgéltatot értesiti az ilyen kdrokrdl legkésébb a
Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti eléviilési id6 lejartaig.

>
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11.

Egyik fél sem kovet el szerzddésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza meg,
amely a Szerz8dés alairasanak id6pontja utan kovetkezett be.

Vis Maior

12.

13.

14.

15.

16.

17.

»Vis maior” alatt értend6k kilonosen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok,
hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokadok, zendiilés, lazaddas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapdsok, dradédsok, zavargdsok, robbantadsok,
valamint egyéb hasonio, el6re nem lathato események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kivil
meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossdggal sem tudnak kikiiszdboini.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
Szerz&déses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél ugy véli, hogy olyan vis maior koriilmények fordultak eld, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a korilmények
jellegét, feltehet§ idGtartamat és valdszinli hatdsat. Ha Megrendel§ irdsban masképp nem
rendelkezett, a Szolgaltatdnak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését,
amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithatoé.

Ha a Szolgdltaténai pétldlagos koltségek meriilnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior esetén a
Szerz&déses kotelezettségek teljesitésére Megrendel§ altal irasban jovahagyott, alternativ
teljesitési médokat alkalmaz, azokat MegrendelSnek igazolnia kell, de a Szolgaltatéi dij ebben az
esetben sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivdan hatranyos vagy méltanytalan a Szolgaltatora
nézve.

Ha a vis maior koriilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik Félnek jogaban all
a Szerzddést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni (felmondani).

A Szerz6dés barmely okbdl valé megsziinése esetén a Szolgdltatd a birtokdba kerilt eredeti
okiratokat a Szerz6dés megszlinését kbvetd 8 napon belil adja at iratjegyzékkel egytitt.

Lehetetleniilés

18.

19.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerz6dés, ill. a Projekt ellenértékének megfizetése
tamogatas felhaszndldsaval torténik Megrendel6 — lehetetleniilésre hivatkozassal — legfeljebb 30
napos felmondasi idével felmondhatja a Szerz6dést, iliet6leg lehetetleniilés folytan a Szerz6dés
megsz{inik, ha a Tdmogatd a tdmogatast teljes egészében vagy a Projekt ellehetetleniiiését okozo
mértékben megvonja vagy mas, a Projektre kihatd szabdlyozd rendelkezése miatt a Projekt
lehetetleniil. Ebben az esetben Megrendel6 koteles ezen indokdt jognyilatkozatban ko6zolni
Szolgaltatéval.

Amennyiben Megrendel6 az el6z6 pontban kikotott felmondasi joga ellenére nem mondja fel a
szerzGdést, gy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkiil egyeztetniiik kell
annak érdekében, hogy a modositott tédmogatashoz igazitsak a Szolgdltatd altal elldtandé
megvaltozott Szerzédéses szolgaltatdsokat. A Szerz6dés mddositdsa esetén Megrendelé sem a
Szolgdltatd elmaradt hasznat sem a moédositassal kapcsolatosan felmerilt kdltségeit nem tériti meg
Szolgéltaténak, melyet Szolgaltatd tudomasul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belll
nem vezetnek eredményre, azt a Felek a Szerz&dés lehetetleniiléseként értékelik, és a Szerz6dés
megsziinik. Ez esetben kothérkovetelés a Szolgdltatéval szemben nem tdmaszthato.
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1.

IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerz6dés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az alabbi személyek részére, az
alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgdltaté részérél:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: Hés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Kiss Ern6 utca 11.
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megrendel6 részérél:

Szervezet: Orszagos Vizligyi FOigazgatosag
Cimzett: Somlyédy Baldzs

Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1 - 225-44-00

Fax: +36-1-212-0773

E-mail: ovf@ovf.hu

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymassal folytatott kommunikécidban, és az egyes
feladatok elvégzése soran az elektronikus utat (fax és/vagy e-mail) részesitik elényben.

A Szerz8deés teljesitése sordn — a Mliszaki leirdsban kifejezetten papir alapG példényokban
megkovetelt dokumentumok kivételével — a dokumentalds lehetGség szerint elektronikus
adathordozokon torténik, és amennyiben az megoldhatd, Ugy csak a Felek &ltal elfogadott utolsé
verzidk keriilnek kinyomtatasra, amelyet személyesen vagy postdn kell eljuttatni a Felek
meghatdrozott cimére. Felek rogzitik, tovdbbd, hogy az egymas kozotti kommunikéacidoban csak az
indokoltan sziikséges dokumentumok keriilnek kinyomtatdsra, amennyiben a dokumentum, iizenet
tartalma nem igényli, Ggy azt nem nyomtatjak ki. Felek torekednek az Ujrahasznositott papir
hasznalatara, lehetéség szerint kétoldalas nyomtatdssal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax
kildéséhez/fogadasahoz egyoldalas nyomtatvanyok (egyoldalasan mar haszndlt papirlapok)
felhaszndldsara.

Amennyiben a Szerz8dés szerint valamely értesités vagy mas irdsbeli dokumentdacié megkiildésére
hatdridét szabtak, a hatdrid6 betartottnak tekintendS, ha azt a hatdrid§ utolsé napjan
tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, vagy faxon, vagy e-mailen a cimzett Félhez
megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltérGen
rendelkeznek.

Elter6 rendelkezés hianydban a Szerz6dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajérulast,
jovahagyast, igazoldst vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irdasba kell foglalni.

A Szerz6dés targyat érint6 lényeges szdbeli kdzléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkiil
irasban meg kell erdsiteni.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltatd tlrni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenGrzése az unids tdmogatdsok felhaszndlasat ellen6rzé6 szervezetek részérdl
megtdrténhessen, és az ellenGrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni kbteles. Szolgéltatd koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kézremiikédé Szervezet,
Tdmogat6, az Allami Szamvevészék, a Kormany &ltal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek
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ellen6rzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Irdnyitd Hatdsag és a Kifizet6 Hatdsdg, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevdszék, valamint egyéb,
ellenérzésre jogosult szervezet a SzerzGdéssel kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy
helyszini ellenérzéseken ellenérizze és auditot végezzen szamldzdsi vagy barmilyen mds egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhet&knek kell lennilik, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az dtvizsgdlasukat.
Szolgaltatd tudomasul veszi, hogy az allamhdztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6)
bekezdése értelmében az allamhaztartds kozponti alrendszerében a kiadasi elSirdnyzatok terhére
nem koéthetS olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkez$ szervezettel érvényesen
visszterhes szerz6dés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet§ kifizetés, amely
szervezet nem mindsil atlathatd szervezetnek. Megrendeld ezen feltétel ellenGrzése céljabol, a
Szerz6déshdl eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgaltatd
atlathatdségdval osszefliggs, az Aht. 55. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

A Szolgéltatd képviselSje az dllamhdztartdsrol szolé térvény végrehajtdsarol szold 368/2011. (Xil.
31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atldthaté szervezetnek minGsil. E
nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén a Szolgdltaté képviselSje Megrendel6t haladéktalanul
tajékoztatni koteles. Ha a véltozas folytdn a Szolgaltaté nem rhindsiil atlathaté szervezetnek, az
allamhaztartdsrdl sz6l6 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
teljesithet6.

Megrendel§ rogziti, hogy jelen Szerzédéshben foglalt egyik feltétel sem tekinthets daltalanos
szerz8dési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek &ltal a kozottik létrejové
szerz6dések megkotésére vonatkozéan keriltek kdzdsen és kolcsOndsen egyeztetve
meghatdrozésra, a vonatkozo jogszabdlyi és egyéb elGirdsok figyelembe vételével, illetve kételezd
alkalmazdsaval. Szolgaltatd mindezt elfogadja, tovabbéd nyilatkozik, hogy jelen Szerzédés
valamennyi rendelkezését magara nézve kotelezének fogadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban
kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy jelen Szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindgsiil
a Ptk.6:77 § szerinti dltalanos szerz§dési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Szolgdltaté sajat altaldnos szerzGdési feltételei — amennyiben Szolgéltato
ilyennel rendelkezik — jelen Szerz6dés tekintetében semmilyen formdban nem irdnyadok és
alkalmazhatok, mégottes szabalyként sem. Szolgdltatd ezt kifejezetten elfogadja.

Az elien6rzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Szolgéltaté koteles megtériteni az ellenérzés
altala tortént meghidsitasa, megakadalyozdsa vagy hatréltatasa folytan neki felr6hatéan keletkezett
kdrokat (kiilonosen a szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartézkoddsi koltségeit).

Megrendel6nek és Szolgaltatonak minden erGfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerz6déssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottuk felmerdl.

Ha vitas tgy meriilt fel, a Felek irasban értesitik egymast a vitds tigyre vonatkozo6 véleményiikrél,
valamint az dltaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita
rendezése céljdbol egyeztessenek.

Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre a Fél nem
valaszol a megadott hatdridén belll, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésdghoz
forduini.

Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altali aldirds napjan lép hatdlyba.
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10. Mellékletek felsorolasa:

1. szdmu melléklet: Megrendel6i feladatmeghatérozas
2. szamu melléklet: A feladatok teljesitésének titemezése

3. szamu melléklet: Szolgéltato el6kalkuldcidja
4. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

Felek a jelen Szerzddést elolvasds és kozos értelmezés utan, mint ligyeleti akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban jovahagydlag irtdk ala aldirasra feljogositott képviselGik &ltal, melybsl 4

példéanyt Megrendeld, 2 példanyt Szolgaltato atvett.
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A szolgdltatasi szerz6dés 1. melléklete

Megrendeléi feladat meghatdrozds

»Szent Laszlo-patak rehabilitaciéja”
KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

1. A PROJEKT ALTALANOS ISMERTETESE

A 1717/2016. (XIl. 5.) Korm. hatdrozattal mddositott Kérnyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ program éves fejlesztési keretének megdllapitasardl szol6 1084/2016. (11. 29.) Korm.
hatdrozat értelmében a projektet a klimavaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodasrdl szolo 1.
prioritdsi tengely keretében tervezziik megvaldsitani a KEHOP-1.5.0 ,Dombvidéki
vizgazdalkodas fejlesztése” konstrukcié keretében. Az Operativ Programban nevesitett
projekttel szembeni szakmai elvaras, hogy a Szent Laszlé-patak rehabilitacidjaval a bel- és a
mez6gazdasagi teriletek a dombvidéki teriletekrél levonuld arhulldmok karos hatasaitol
mentesithetéek legyenek. A projekt eredményeként a teleplléseket érinté helyi vizkar
kockazata csékkenjen.

A ,Szent Laszlé-patak rehabilitacidja” projekt kit(izott célja olyan beavatkozasok megvaldsitasa,
amelyek egyarant szolgdljak a kornyezeti értékek védelmét, a vizek jo 6kologiai, vizmindségi és
mennyiségi allapotanak elérését, a bel-, és csapadékvizzel, mint vizkészlettel valé gazdalkodas
fejlesztését és a vizek kartételei elleni védelem szintjének ndvelését.

A csabdi zaportarozo létesitésével az alatta elhelyezked6 teriiletek vizkdr veszélyeztetettsége
csokken az arhullam cstcsabol torténd mintegy 95 ezer m® viz betarozasaval.

A tarozo alkalmas az arhulldmok biztonsagos transzformaldsara oly médon, hogy a tarozéba
érkez§ arhulldamot hosszabb id6 alatt, de kisebb cstcsértékd, egyenletesebb vizhozammal lehet
tovabb bocsatani.

A vizfolyas rehabilitaciéja hozzajarul a vizfolyds természetes jellegének helyredllitasahoz, a
védett természeti értékek, élGhelyek, allatfajok védelmére kijel6lt teriiletek fennmaradasahoz,
megvaldsul és erésodik a Vali-volgy ,,zoldfolyosd” jellege, a vizgy(ijté kdrnyezeti dllapota javul.
A vizrendszer kés6bbi, megfeleld szintli lizemeltetését, valamint a széls6ségesebbé vald
id6jarads hatdasanak pontosabb nyomon kovetését szolgdlja a vizgyljté teriileten a
csapadékmérd, vizszint észlel6 allomasok fejlesztése, kiépitése, automatizalasa.

A Szent Laszl6-patak rehabilitdcidja keretében 1 db hidrometeoroldgiai/csapadékmérs dllomas
telepitése és tavjelzGsitése sziitkséges a vizgylijt6 terulet felsé szakaszan Tarjan térségében. A
Szent Laszlo-patak és vizgytijts terlilete része a Vali-viz vizgy(jt6 teriiletének, a teljes vizgytijté
teriiletre vonatkozé monitoring rendszer kialakitasa és fejlesztése ,A Vali-vélgy vizrendezési
feladatai” KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 palyazatban valésul meg.

A fenntarté utak és savok jokarba helyezése utan a fenntartasi és védekezési feladatok
konnyebben elvégezhetGek.

A Tamogatasi Szerz6désben megfogalmazott monitoring mutatd, amelyet a projekt fizikai
befejezéséig teljesiteni kell:
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® Vizgazdalkodasi fejlesztéssel érintett teriletek nagysaga: 32.500 ha

A projekt megvaldsitasanak eredményeként elvart tovabbi mdszaki-szakmai eredményeket a
Tamogatdasi Szerzédés tartalmazza.

A projekt céljanak elérése érdekében 8 f§ projekt elem megvaldsitasa sziikséges:

e Mederrendezés

e Fenntarté utak kialakitasa

Miitargy rekonstrukcio, épités

Tarozo épités, halastd miitargy feltjitas

Bicske belteriiletének arvizvédelmi fejlesztése
Novényzet-telepités, parti zondcio helyreallitasa
Monitoring rendszer fejlesztése

Mederértelep rekonstrukcidja

1.1. Mederrendezés

A mederrendezés soran elsGdleges szempont a vizelvezetési problémak megoldasa, a meder
vizszallitd képességének javitasa, a helyi vizkarok mértékének és valdszinliségének csdkkentése

a vizfolyds menti telepulések elképzeléseit figyelembe véve.

Novényzet irtas, iszapold kotras, kotrasi anyag
elteritése, felilet rendezés, fiivesités

12 408

4+700 — 17+108

Martonvasar belteriiletén kisvizi meder kialakitasa, a
mederegyensuly kialakitasa és fenntarthatdsag
érdekében 4 sor magas r6zsemlivel, padkas szelvény
kialakitasaval

16+200 - 17+108 908

Novényzet irtds, iszapold kotras, kotrasi anyag

! .. C pe o y 1232
elteritése, feliilet rendezés, flivesités (Gyura)

25+168 — 26+400

Novényzet irtds, iszapold kotras, kotrasi anyag

o1 .. PR 6 610
elteritése, feliilet rendezés, flivesités (Bicske)

37+600 — 44+210

Bicske II-11l. sz. t6 k6z6tt deponia magasitasa és szelvény

bévités 667

43+543 — 44+210

Novényzet irtas, iszapold kotras, kotrasi anyag

y s .. L e e . 2 193
elteritése, feliilet rendezés, fiivesités (Csabdi) 9

46+407 — 48+600

1.2. Fenntarto utak

A mederrekonstrukciés munkakhoz kapcsolodéan kell megvaldsulnia a megkozelité és
fenntarté utak és fenntartd savok jokarba helyezési, illetve megfelel6 nyomvonalon térténd
kiépitési feladatainak. Egyes szakaszokon elegendé a meglév6 fenntarté savok jokarba
helyezése, mas szakaszokon hianyzik a fenntarté utak kialakitdsahoz sziikséges teriilet, ennek
rendezése is szlikséges.

A mederrekonstrukcié soran kikeriils foldanyag szolgal alapanyagul egy rendezett depédnia
kialakitasahoz, mely védi az 6nkormanyzati terlileteket az esetleges elontésekt6l, és a depdnia
korona stabilizalva fenntartd utként funkciondl. A mederbdl kikeriil6 felesleges féldanyag
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depdnidba t6riénd elhelyezése révén Ercsi és Martonvasar kozotti depdnian jé mindségl
fenntartd ut épil. A gépi fenntartas érdekében sziikséges a rendezett depdnia, fenntartd ut,
fenntarto sav kialakitdsa, jokarba helyezése szakaszosan.

A fenntarté utak és savok kialakitdsa, jokarba helyezése utan a gépi fenntartasi és védekezési
feladatok konnyebben elvégezhetGek.

1.3. Mlitargy rekonstrukcié

A Szent Laszlé-patak jelentés mez6gazdasagi vizigényt elégit ki. A 14 db, érvényes vizjogi
engedéllyel rendelkez6 halastd dsszfellilete 102,01 ha, vizigénye 6sszesen 826 380 m®, a 3 db,
érvényes vizjogi engedéllyel rendelkez6 ontdzés vizigénye 52 972 m3/év. A vizgy(jtén 1 db, 3,42
ha feliiletii 6nt6zG6viz tarozd taldlhato, a betarozhaté viz mennyisége 10 340 m.

A fejlesztés soran elsédleges szempont a régi, rossz allapoti miitargyak feldjitasa.

A meglév6é miitargyak rekonstrukcidja soran sziikséges a korszer(isités mellett az (izemrend
fellilvizsgalata.

1.3.1. Szent Laszlé-patak 14+460 km szelvényében lévé duzzasztomi
(Rackeresztur Laszlépuszta)

MTA Mez6gazdasagi Kutatdintézet Kisérleti Gazdasag tdarozotavat létesitett a kornyezd
teruleteken kialakitott telepek ont6zévizének biztositasa, masodlagos cél a haltenyésztés. A
tarozot késébb tarozorendszerré alakitottak at a tarozok taplalasara és lecsapoldsara alkalmas
mtargyakkal, tovabbd a régi tdrozo alsd szakaszan kialakitott I. sz. tdrozéteret megkerils
csatorndval. A megkeril6 csatorna medrében létesitették a duzzasztdmlivet a tdrozéterek
feltoltésére és vizpotiasara.

A mlitdrgy dllapota:

A duzzasztomi al- és felvizi mederburkolata megrongélddott, a kiiszéb feliszapolédott. Hianyzik
az életvédd korlat, és a betétpallok pdtlasa sziikséges.

Sziikseges munkak:
e mutargytisztitas (al- és felvizi mederburkolat, zsiliptorony kiiszdbe, csGateresz)

e al- ésfelvizi mederburkolat javitasa, betonfeliiletek kezelése, javitdsa
e mutargytet6 életvédelmi korlatok potlasa

e betétpalldk pétlasa

1.3.2. Szent Laszlo-patak 17+363 km szelvényében taldlhaté duzzasztomd (Martonvasar)

A betétpallds elzardsu mitargy 1991-ben létesiilt az MTA Kutatdintézetének megrendelésére,
melynek bogéjébdl a tiikrosi teriileten taldlhatd tenyészkerti 6ntozés vizigényeinek biztositasa
torténik.

A mitdrgy dllapota:

Az al- és felvizi betonba rakott terméskéburkolat a természeti tényez6k hatdsara tobb helyen
sériilt; koévek kimozdultak, fugak hidnyosak. Az erd@s, arnyas kérnyezetb6l addédoan a
mederben nincs tdlszaporodva a noévényzet, azonban az elhalt noévényi maradvanyok,

uszadékok gatoljak a viz szabad mozgasat, esetleg kés6bb nagyobb torlaszokat okozhatnak, a
feliszapolddast segitik.
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Sziikséges munkdk:
e miitargytisztitas

e al- és felvizen a betonba rakott terméskéburkolat hidnyzé kéveinek visszahelyezése,
potlasa, fugdk hézagoldsa; el6tte a burkolat és fugak megtisztitasa, kimosatdsa

e al- és felvizi oldalon a féldmeder tisztitasa 50-50 m hosszon

e hidnyzo betétpalldk potlasa

1.3.3. Szent Laszlo-patak 41+980 km szelvényében taladlhaté osztémii duzzasztémiive
(Bicske)

A miitargy feladata a IV. sz. halasto vizellatasanak biztositasa (feltoltés és vizpétlas). A mitargy
az 1980-as évek elején atépitésre, a megkeriil§ csatorna (Szt. Laszlo-vf. mai medre) bvitésre
keriilt a banyaviz-kitermelések és a nagyvizhozamok elvezetésére érdekében.

A miitdrgy dllapota:

A duzzasztém(i f6 funkcidbeli problémaja a kdzéppillér hianya, melynek val6szinisithet6 oka a
multban levonuldé nagyvizek kéarokozasa; ideiglenes megoldasként kozépsé tadmaszként
akacfaoszlop kerllt rogzitésre. A kezel6hid korlatai hidnyoznak, tovabbd sziikséges az al- és
felvizi mederburkolat, valamint a betonfeliiletek javitasa.

Sziikséges munkdk:
e viztelenités

e iszap kitermelése a mitargybdl
e kozépsh pillér pdtlasa

e al- és felvizi mederburkolat, valamint betonfeliiletek javitasa

1.3.4. Szent Laszlo-patak 43+543 km szelvényében taldlhat6 duzzasztomii (Bicske)

A 1l. és lll. sz. t6 alatt taldlhatd mitargy feladata a jobb parton létesitett 5 db telelteté medence
szamdra t6rténd vizszolgéltatas, tovabba a lll. sz. t6 vizigényeinek biztositasa.

A miitdrgy dllapota:

A mdtargy betonszerkezetének adalékanyaga dolomit ztzott ké. Ennek kovetkeztében al- és
felvizen a két parti véllon tébb helyen nagy kiterjedési fagyasi karok keletkeztek, a viz a
mitargy szerkezeti részén keresztiil dramlik az egyoldall viznyomads hatdséra. A talajban karos
szivargasok alakultak ki a jp. fel6l a m(targyat megkeriilve, mely az alvizi jp-i rézsiiburkolatot
rongalva, annak repedésein keresztiil csurog ki az alvizi mederbe.

Szlikséges munkdk:
e mitargy viztelenitése (patak elterelése a |Ill. téba Ulzemeltetével egyeztetve,
visszavezetés a to leeresztd mitargyan keresztiil)

e iszap kitermelése a m(itargybdl

e burkolatok és szerkezeti részek megtisztitdsa, feltdruld részletek szemrevételezéses
vizsgalata

e vallak és alaplemez vasalt beton kdpenyezése

e jarofeliilet megerdsitése
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e al- és felvizi mederburkolat megbontasa, hibak feltarasa, iiregek kiinjektalasa, majd a
burkolat helyreallitasa, javitasa

e felvizi meder iszapol6 kotrasa

1.3.5. Oldalmlitargyak rekonstrukcioja:

42 db oldalmlitargy fellilvizsgalata, rekonstrukcidja (tisztitas, javitas, egyes elemek cseréje, a
mellékagak torkolatanal atjaré mltargyak épitése).

1.3.6. Hidak rekonstrukcidja, halasto felujitasa:

e A meglévd hidak kbrnyezetében a partbiztositasok, elé- és utofenekek, rézsl burkolatok
felllvizsgalata, szlikség szerinti rekonstrukcidja sziikséges.

e A Szent Laszié-patak 444210 km szelvényében a szlikséges vizatvezet6 képesség
biztositasa érdekében a Manyi Gti hid atépitése sziikséges. A hid palyaszerkezet
részleges felljitasat egy megvaldsitasi szakaszban évé projekt tartalmazza, melynek
kedvezményezettje a Velencei-té és Térsége, Vali-Volgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanacs. A két projekt egyeztetése a projekt gazdak kozott folyamatban van, a
2017.05.10-i OVF - KODU VIZIG - Szolgaltat6 és a Magyar Kbzut, valamint a Fejér Megyei
Onkormanyzat kézétti konzultacio alapjan.

1.4. Taroz6 épités

A telepiilések belteriiletén az arvizi veszélyeztetettség csokkentésének lehetGségei sokszor
korlatozottak a beépitettség és helysziike miatt.

Csabdi térségében a Csabdi zdportarozd megépitésével az alatta lévé telepliléseken a
mértékadd terhelés csdkkentése valosul meg.

1.5. Bicske belteriiletén arvizvédelmi fejlesztés

Bicske belteriiletén arvizvédelmi mii épitése a betorkolld arkokon Gj mitargyak épitésével,
illetve a meglévé mitargyak felGjitasaval a 43+325 - 42+243 km szelvények koézott, mindkét
parton.

Bicske belteriiletének védelmére az 6nkormanyzat 2012-ben tervet készitett. A terv a Szent
Laszlé-patak mindkét oldaldara megfelel6en méretezett toltésépitést tartalmaz, mitargyakkal
egylitt. A megoldas biztositja, hogy magas vizallds esetén nem keril ki a mederbdl viz a
belteriiletre, illetve a zart miitargyak esetén a betorkollé vizfolyasokon a sziikséges
szivattyuzasra alkalmas kiépitéseket valdsit meg. A beruhdzas megvalositasa jelentGsen emelné
a telepuilés vizkar elleni védelmét.

1.6. Novényzet telepités, parti zonacio

Medret kisér6 novényzet telepitése, a parti zonacio helyredllitasa. Ez utébbi megvaldsitasa
azokon a részeken kilénosen javasolt, ahol ez a kornyezs teleptiléseknek koézvetleniil pozitiv
hozadékkal kecsegtet, oktatasi, turisztikai, szabadidds jellegli vonzata varhaté a kérnyezet
javulé 6koldgiai dllapotanak, akar tajesztétikai értelemben értékhordozé.

1.7. Monitoring rendszer

A vizrendszer késébbi, megfelel6 szintli Gzemeltetését, valamint a szélsGségesebbé vils
idGjaras hatdsanak pontosabb nyomon kovetését szolgdlja a vizgyljté terileten a
csapadékmérd, vizszint észlel6 allomasok fejlesztése, kiépitése, automatizalasa. A vizrendszer
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halastavi vizfelhasznaldsa, valamint a vizes él8helyek megfeleld mindségi vizzel térténd ellatasa
érdekében vizmingségi monitoring helyek kiépitése sziikséges a fémf(iveken.

Mivel a Szent Laszlo-patak és vizgydijt6je része a Vali-viz vizgyijté teriletének, a teljes vizgydjtd
teriiletre vonatkozo monitoring rendszer kialakitasa és fejlesztése szerepel a KDTVIZIG KEHOP-
1.5.0-15-2016-00006 palyazati konstrukciojaban.

Jelen projekt keretén belil 1 db hidrometeorolégiai/csapadékmérd allomas telepitése és
tdvjelzGsitése szlikséges a vizgyijtd teriilet fels6 szakaszan Tarjan térségében. Az Gj allomas
Osszekapcsolasa szitkséges a ,Vali-viz vizrendezési feladatai” cim( projekt keretében
megvaldsuldé monitoring rendszerhez.

1.8. Mederértelep rekonstrukcidja

A létesitmények megfelel6 lzemeltetéséhez sziikséges Martonvasdron a mederértelep
korszer(isitése, a tet@szerkezet feldjitdsa, a flitésrendszer korszer(isitése, hGszigetelés készitése,
a teljes k6zmd felujitasa, nyildszarok cseréje.

2. RESZLETES MEGRENDELOI FELADAT MEGHATAROZAS

Szolgaltato feladata a komplex el6készités soran a kdvetkezd tevékenységek elvégzése:

1. Koérnyezetvédelmi engedélyeztetéssel 6sszefliggé dokumentumok készitése,
eljaras kezdeményezése

2. Vizjogi létesitési engedélyes, egyéb tervek elkészitése és engedélyezési
eljaras lefolytatasa

3. Akivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajanlati
Dokumentdcid (AD) miszaki koteteinek elkészitése

4. A projektkedvezményezett munkajanak szakértése, kozbiilsé dokumentumok
készitése a kivitelezési munkak befejezéséig

2.1. Kérnyezetvédelmi engedélyeztetéssel oOsszefilggé dokumentumok készitése, eljaras
kezdeményezése

2.1.1. El6zetes vizsgalati dokumentacié készitése

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl szolé
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Khvr.) hatdrozza meg azon tevékenységek
korét, amelyek esetében a kérnyezetvédelmi hatésag - kormanyrendeletben megallapitott
mérlegelési szempontok alapjan - dont arrdl, hogy sziikség van-e kornyezeti hatasvizsgalat
elvégzésére. A Khvr. 3. sz. melléklete tartalmazza a kérnyezetvédelmi hatdésag elSzetes
vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti hatasvizsgdlatra kotelezett tevékenységeket.

A projekt miszaki tartalma alapjan besorolhaté:

e a Khvr. 3. sz. mellékletének 102. pontja ald — Allandd drvizvédelmi md vizbdzis
védbovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbdzisok, a tdvlati vizbdzisok, valamint
az_ivovizelldtdst szolgdld vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 jogszabdly a védéévezeten
nem zdrja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védédvezetén
és teleplilési belteriileten;

e a Khvr. 3. sz. mellékletének 122. pontja ald — Duzzasztémdii vagy tdrozé (amennyiben
nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) a) 1 millio m? duzzasztott, illetve tdrozott
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vizmennyiségtdl b) vizbdzis védbovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbdzisok, a
taviati vizbdzisok, valamint az ivovizelldtdst szolqdlo vizilétesitmények védelmérél szolo
jogszabdly a véddévezeten nem zdrja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000
teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkiil;

e a Khvr. 3. sz. mellékletének 127. pontja ala — Vizfolydsrendezés (kivéve az eredeti
vizelvezetG-képesséqg helyredllitdsdara irdnyuld, fenntartdasi célu iszapeltavolitdst és
rézstirendezést, amennyiben az a vizgyljté-gazddlkodds egyes szabdlyairdl szdlo
kormdnyrendeletben elbirtak szerint a vizek dllapota romldsdnak megel6zését,
megakaddlyozdasat szolgdlja) a) 1 km vizfolydshossztol b) 50 m vizfolydashossztol vizbdzis
védbovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbdzisok, a tdvlati vizbdzisok, valamint
az ivovizellatdst szolqdld vizilétesitmények védelmérdl sz916 jogszabdly a védbovezeten
nem zarja ki) c) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védbovezetén méretmegkétés nélkil, mint kornyezetvédelmi hatdsdg elGzetes
vizsgalatban hozott dontésétsl fliggen kornyezeti hatdsvizsgalatra kotelezett
tevékenység.

A kornyezethasznald elGzetes vizsgalat iranti kérelmet kételes benyujtani a kdérnyezetvédelmi
hatésdghoz, ha olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben
szerepel. Az elGzetes vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell a 4. szamu melléklet
szerinti tartalmi kbvetelményeknek megfelel§ el6zetes vizsgalati dokumentaciét.

Az egyes koz- és maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatadsainak vizsgalatardl szélo
2011/92/EU irdnyelv mdédositasardl sz6lo 2014. aprilis 16-ai, 2014/52/EU eurdpai parlamenti és
tandcsi irdnyelv atultetésér6l a tagdllamoknak 2017. majus 16-dig kell gondoskodniuk.
Tekintettel arra, hogy a koérnyezetvédelmi hatdsagi eljdras kezdeményezésére a Khvr.
modositasat kovetGen kerll majd sor, mar a dokumentacio elkészitésekor sziikséges figyelembe
venni az irdnyelvben foglaltakat.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio egyes részeit a tartalmi kovetelményeknek megfelel6
részszakterileteken — a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodadsi és tdjvédelmi
szakértbi tevékenységrél szolé 297/2009. (XiI.21.) Korm. rendelet alapjdn — szakértGi
jogosultsaggal rendelkezd szakértGnek kell elkészitenie.

2.1.2. Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié osszedllitasa

A projekt megvaldsitasa érint eurdpai ko6zosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésd
terlileteket. Az Eurdpai Unid a természetes élGhelyek, illetve a vadon éI6 novény- és allatvilag
megdbrzésérdl sz6l6 92/43/EGK iranyelvének 6 cikke, valamint az eurdpai kdzosségi jelentdségl
természetvédelmi rendeltetésii teriletekrdl sz6l6 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4)
bekezdései értelmében:

»Olyan terv vagy beruhdzds elfogaddsa, illet6leg engedélyezése elétt, amely nem szolgdlja
kézvetlenil valamely Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem
feltétlentil sziikséges, azonban valamely Natura 2000 teriiletre akdr 6nmagdban, akdr mds
tervvel vagy beruhdzdssal egylitt hatdssal lehet, a terv kidolgozdjanak, illetéleg a beruhdzdst
engedélyez6 hatdsdgnak - a tervvel, illetve beruhdzdssal érintett teriilet kiterjedésére, az
érintett teriletnek a Natura 2000 teriilethez viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura
2000 teriileten el6fordulo élévilagra vonatkozd adatokra figyelemmel - vizsgdlnia kell a terv,
illetve beruhdzds dltal varhatéan a Natura 2000 terlilet jelblésének alapjdul szolgalo, az 1-4.
szamu mellékletben meghatdrozott fajok és él6helytipusok természetvédelmi helyzetére
gyakorolt hatdsokat.
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Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgdlat alapjin a tervnek, illetve beruhdzdsnak jelentds
hatdsa lehet, hatdsbecslést kell végezni.

A terv kidolgozdja, illetve a beruhdzé a 14. szamu mellékletnek megfeleléen hatdsbecslési
dokumentdciot készit, amely alapjdn a hatdsbecslést a természetvédelmi hatésdg végzi. A
hatdsbecslési dokumentdciot a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és tdjvédelmi szakértéi
tevékenységrél szolo  jogszabdly alapjdn a természetvédelem szakteriilet megfelel6
résztertiletén szakértbi jogosultsdggal rendelkezd szakérté is elkészitheti.

A hatdsbecslés sordn - a 15. szdmu melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgdini kell a
tervnek vagy beruhdzdsnak, illetve az azok megvaldsitdsdra vonatkozdé egyéb ésszerii
megolddsoknak a Natura 2000 teriilet jelélésének alapjdul szolgdld, az 1-4. szdmu mellékletben
meghatdrozott fajok és élGhelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt vdrhaté hatdsdt.”

A hatasbecslési dokumentdci6 tartalmi kovetelményeit a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14.
sz. melléklete hatdrozza meg, de a feladat ellatdsa sordn tekintettel kell lenni a teriiletileg
illetékes természetvédelmi hatGsdag és természetvédelmi kezels kévetelményeire.

2.2. Vizjogi létesitési engedélyes, egyéb tervek elkészitése és engedélyezési eljaras
lefolytatasa

2.2.1. Vizjogi létesitési engedélyezési tervek készitése

A tervdokumentdciét a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrél és mellékleteirs!
sz016 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben foglalt tartalmi elSirdsok szerint kell elkésziteni,
kivéve a terlilet feletti rendelkezési jog igazolasat, mely a KDT VIZIG feladatét képezi az idegen
tulajdond teriiletek, létesitmények esetében.

A tervek készitésénél figyelembe kell venni tovabba a Magyar Mérnoki Kamara honlapjan
megtaldlhato, Epitési Engedélyezési — Epitési Mliszaki Kivitelezési tervdokumentacidk tartalmi
és formai kévetelményei szabdlyzat 1. (épiiletekre vonatkozd szabdalyok), illetve lI. kétetében
(épitményekre vonatkozé tovabbi szabalyok) foglaltakat.

2.2.2. Hidépitési engedélyezési terv készitése

A projekt része a Szent Laszl6-patak 44+210 km szelvényében a sziikséges vizatvezetd képesség
biztositdsa érdekében a Manyi Uti kozuti hid atépitése. A hidépitési engedélyezési tervet az
OVF-VVVTFT-Fejér Megyei Onkormanyzat kézétti megallapodas szerinti miiszaki tartalommal
kell elkésziteni és a Nemzeti Kézlekedési Hatésaghoz kell benyujtani engedélyezésre.

2.2.3. Magasépitési tervezési feladatok

Epitési, bontasi engedélyezési-, vagy az engedély nélkiil végezhet6 épitési tevékenységek
esetében engedélyezési terv szint(i tervdokumentdcio készitése Martonvdasaron a mederértelep
korszer(sitése érdekében.

Az épitészeti-miiszaki dokumentacié tartalma a 312/2012. (X1.8) Korm. rendelet 8. melléklet
szerinti, az érvényben |év6 MSZ EN szabvanyok és miiszaki szabalyzatok figyelembevételével,
épitészet, tartdszerkezet, épliletgépészet, épiiletvillamossag, technoldgia, tlizvédelem szakdgi
munkarészekkel.

2.2.4. El6zetes régészeti dokumentécié

A vizjogi létesitési engedélyezési eljardshoz szlikséges az 6rokségvédelmi hatdsdg szakhatdsagi
hozzajaruldsanak beszerzése. A kulturalis 6rokség védelmérdl sz6lo 2001. évi LXIV. térvény
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alapjan az orokségvédelmi hatdsag a szakhatdsagi hozzajarulds megadasdt elGzetes régészeti
dokumentdcio (ERD) elkészitéséhez kotheti.

Az ERD készitésének célja a tervezett beruhazas teriiletén a kulturdlis 6rokség szambavétele,
szakirodalmi és adattari adatok alapjan a vizsgalt terlileten az ismert régészeti lelShelyek
lokalizalasa, valamint terepbejardsok és egyéb terepi vizsgdlatok (légifotd, geofizikai felmérés
stb.) alapjan a teriilet régészeti érintettségének teljes kord vizsgdlata: az ismert lel6helyek
allapotfelméré terepbejarasa, ezdltal kiterjedésiik lehet6 legpontosabb meghatdarozasa,
ismeretlen lel6helyek felkutatasa. Az elvégzett vizsgalatok alapjan, a jogszabalyi elSirdsok
figyelembe vételével a dokumentacio 6rokségvédelmi ajanlasokat fogalmaz meg, a beruhazasok
altal a kulturdlis 6rokségben okozott karok hatdscsokkentésére. Az engedélyezési eljarasban
részt vevd orokségvédelmi hatdsag az ERD ajanlasait is figyelembe véve hozza meg hatarozatat.
Fentiek tekintetében Szolgaltaté feladatat képezi az ERD elkészitése.

2.2.5. Talajtani szakvélemény és humuszgazdalkodasi terv készitése

A vizjogi létesitési engedélyezési eljarashoz sziikséges a Fejér Megyei Kormanyhivatal Agrarigyi
FGosztaly, Névény- és Talajvédelmi Osztély szakhatdsagi hozzajaruldsa. A terméfold védelmérdl
sz0l6 2007.évi CXXIX. toérvény alapjan a talajvédelmi hatdsag a szakhatosagi hozzdjarulas
megadasat talajtani szakvélemény és humuszgazdalkodasi tervdokumentacio elkészitéséhez
kotheti.

2.2.6. Engedélyezési eljarasok bonyolitasa
Szolgaltato feladata a tervezés soran elkészult engedélyes tervdokumentacidk vizjogi és egyéb
hatdsagi engedélyeztetése.
2.3. A kivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajanlati Dokumentacié
(AD) miiszaki koteteinek elkészitése
Feladat részletezése a Kivitelezd f6bb tervezési feladatainak vonatkozdsaban

A kivitelezési munkak megkezdéséhez a jelen el6készité tervezési feladatokon tul tovabbi
tervezés sziikséges, ezek elvégzésének kotelezettségét a Kivitelez6 beszerzéséhez készitends
AD miiszaki részében is rogziteni kell. Ezen feladatok a kovetkezék:

- Kiviteli tervek készitése
- . Organizacids terv készitése
- Uzemeltetési szabalyzatok, karbantartasi utasitasok elkészitése

- Vizjogi Uzemelési engedélyes, haszndlatba vételi engedélyes tervdokumentacidk
Osszeallitasa, jogerds lizemeltetési, hasznalatbavételi engedélyek megszerzése

- A kiviteli munkdkhoz, az MT és engedélyezési tervdokumentdcio készités soran
felmerilé, a kivitelezéshez sziikséges egyéb dokumentumok elkészitése.

Feladat részletezése a Kivitelezd épitési feladatainak vonatkozdsaban

A tervezett létesitmények megvaldsitasara iranyuld kivitelezési eljardst a sarga FIDIC
szerz6déses feltételrendszer szerint kivanja a projekt Kedvezményezettje megvaldsitani. A
kozbeszerzési eljards lebonyolitasahoz szikséges Ajanlati Dokumentdcié miiszaki fejezetének
elkészitése az elvégzendd feladat. Az Ajanlati Dokumentdacié miszaki fejezetében részletesen
be kell mutatni a Megrendel$ kovetelményeit, amely szerint a projekt végén az altala elvart
eredményt kapja. A Megrendel6i kovetelményeknek pontosan meg kell hatdrozni az elvart
eredményt, hiszen a nyertes ajanlattevének eredménygaranciat kell vallalnia. A FIDIC Sérga
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Kényv (2011. évi magyar nyelvii kiadasa) szerinti kivitelezd kivdlasztdsara iranyuld kdzbeszerzési
eljardsok ajanlati dokumentacidja részeként Szolgaltatonak el kell készitenie a kivitelezési

s ze s

szerint.
3. kotet: MegrendelGi kévetelmények

A kotet tartalmazza kulontsen a megrendel6 aldbbi altalanos és részletes
kévetelményeit: a megoldandd probléma leirdsat, a megvalositand6 létesitmények
pontokba szedett felsorolasat (teljesit6képesség, kapacitas, jellemzé méret stb.
feltiintetésével), majd létesitményenként a vonatkozd szabvanyok ismertetését, a f6bb
munkanemek (féldmunka, beton és vasbeton miitargyszerkezetek, acélszerkezetek,
korroziévédelmi  bevonatok, villamos  berendezések, vizépitési  burkolatok,
uthelyredllitds, falazatok, épuletgépészet stb.) dltalanos elGirdsait, mindségi
kovetelményeit, technolégiai elGirasait, gyartas szerelés feltételeit, kivitelezés modjat
befolyasold korilményeket stb.

4., kotet: Ajanlati ar

A kotetnek tartalmaznia kell a projekt altal kit(iz6tt cél eléréséhez sziikséges, a kivitelezd
Villalkozd altal végzendd valamennyi tevékenység munkanem szerinti felsorolasat.

5. kotet: Tervek és engedélyek

A kotetben kell szerepeltetni az ajanlatkérés sordn rendelkezésre ll6 valamennyi tervet,
engedélyt, hozzdjarulast és egyéb miszaki dokumentéciét, melyet az Ajanlatkérs a
felhivas kozzétételét kovetben rendelkezésre bocsét. Ezen a helyen kell szerepeltetni a
tajékoztaté munkamennyiségeket.

Az elkészitett dokumentaciéknak meg kell felelniiik a 322/2015. (X. 30.), az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervez6i és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 Korm. rendeletnek.

Szolgaltaténak a kivitelezés valamennyi tételére (vizépitési munkak, vizi létesitmények, egyéb
épitmények,) vonatkozé tervez6i kiltségbecslést kell késziteni, meg kell adnia a mennyiségeket
és azok mindségét tételenként felsorolva. Készitésénél figyelembe kell venni az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgdltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
1. sz. mellékletében leirt, épitési beruhdzas dokumentumai tartalmara vonatkozd
kovetelményeket is.

2.4. A projektkedvezményezett munkajanak szakértése, kozbilsé dokumentumok
készitése a kivitelezési munkak befejezéséig

Szolgaltatd az egyedi szolgaltatdsi szerz6dés vonatkozé pontjai értelmében a kivitelezés végss
hataridejéig, azaz a kivitelezésre iranyuld szerz6dés lezarasaig, illetve a sikeres miszaki dtadds-
atvétel napjaig kbzrem(ikddik a felmeriils alabbi feladatok teljesitésében.

Megrendeld igénye szerint egylittmiikbdés a felel§s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadoval
(FAKSZ) a kivitelez8 kivalasztasara iranyuld eljarasban az alkalmassagi koévetelmények és
értékelési szempontok Osszedllitdasdban, az ajanlattétel soran beérkezett kérdések
megvalaszolasaban, az ajanlatok értékelésében.

Kézrem(ikodés a kivitelezési munkdk végrehajtisa sordn a Szolgaltatd altal leszallitott
dokumentumokat érint6 feladatok, problémdak megoldasaban, tovabba a kiviteli tervek,
kivitelezési feladatok teljesitésének vizsgalataban.
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Szolgdltatd koteles az engedélyes tervek esetleges javitdsait, kiegészitéseit elvégezni a
Megrendel6 észrevételei és az IH minGségbiztositasa alapjan.

3. TERVEZESKOR ES AZ ENGEDELYEZTETES SORAN FIGYELEMBE VEENDO SZEMPONTOK

® Szolgéltatonak a tervezés és engedélyeztetés idGtartama alatt napra készen kell tartania az
érintett ingatlanokra vonatkozé — tervezéshez és engedélyezéshez sziikséges - Osszes
informaciodt, valtozas esetén az adatokat at kell vezetnie.

e Szolgaltato feladata a végleges nyomvonal terv alapjan a terilet igénybevétel adatainak az
ingatlan nyilvantartasi térképpel 6sszevetett digitalis adatdlloméanyanak Megrendeld részére
torténd atadasa.

e Vizjogi létesitési engedélyezésre a hatdsaghoz Szolgaltatd csak Megrendel6vel elSzetesen
egyeztetett, jovahagyott tervdokumentaciét nyujthat be. A dokumentacié a Tervbiralé
Bizottsagi llést kovet6en, az ott megfogalmazott észrevételek atvezetésének
visszamutatasat kdvetSen nyujthaté be a Hatdsag részére.

e Minden vizsgalatot Ggy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentalni, hogy a kiviteli tervezés
sordn felhasznalhato legyen.

e El kell végezni a teljes korli kbzmUegyeztetést, kzmiiadatok beszerzését és kézmii kezelbi
hozzajarulasok beszerzését.

e Sziikséges a nyomvonalon letermelendd fak fafaj- és fatomeg becslésének elvégezése terepi
kobozéssel, tovabba fakataszter készitése.

e A tervdokumentdcidkat digitalis és szerkesztheté formaban is at kell adni Megrendel6
részére. Megrendelé ARCGIS és AUTOCAD rendszer(i adatbazisokkal rendelkezik, ezért a
Szolgaltaté munkdja sordn beszerzett alapadatokat és elkészitett miiszaki terveket ezen
programokba kozvetleniil illeszthet6 formatumokban (dwg, shp) digitdlisan sziikséges
atadni Megrendel6nek. A geodéziai adatoknak EOV koordinata rendszerbe illesztettnek és
EOMA magassagi adatokkal rendelkez6nek kell lennitik. Ezeken felliil az A&ltaldnos
hasznalhatésag biztositasa érdekében pdf formatumban is at kell adni a teljes m(iszaki
dokumentaciét.

e Szolgaltatd munkaja sordan rendszeresen konzultalnia szitkséges a KDTVIZIG munkatarsaival.
A konzultacion meghatadrozott szempontokat a tervezés soran figyelembe kell vennie. A
leadni kivant munkarészeket a Tervbirald Bizottsaggal jéva kell hagyatni. A TB iilés a
birdlando tervek atadasat kovetSen ieghamarabb 8 munkanappal tarthaté meg. A TB iilésen
meghatdrozottakkal a tervdokumentdciot Szolgaltatonak ki kell egészitenie, és ezek
megtorténtét vissza kell mutatnia a jovahagyo nyilatkozat kiadasa érdekében. Ezt kévetSen
torténhet a dokumentdlds a szlkséges példanyszamban,amelynek id6igényét a
Szolgaltatonak a teljesitési hataridéknél figyelembe kell vennie.

e Szolgaltaténak figyelembe kell venni a projekt teriiletekre vonatkozé 6nkormanyzati
szabalyozdsi terveket, egyéb fejlesztési terveket.

® A Szolgaltatonak a szerz6dést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentumaiban a
Megrendelére vonatkoz6 kotelezettségek és vallalasok (célok, hataridék, pénziigyi
kotelezettségek, horizontalis vallalasok) teljesuljenek.

e A Szolgéltatdnak a szerz6dés teljesitése soran ugy kell eljarni, hogy a betervezésre keriilé
termékek és megolddsok kivalasztasakor a kornyezetet a lehet§ legkisebb mértékben
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terhelje, veszélyeztesse. Ez a kdvetelmény vonatkozik mind a betervezésre keriil6 termékek
és megoldasok kivalasztasara, mind a kivitelezés soran alkalmazott eszkdzokre,
berendezésekre, modszerekre.

® Szolgaltatonak kotelessége az el6készitéshez kapcsol6dé mindennemi(i engedély beszerzése
és ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatdsa a szakhatosagokkal, kézmiivekkel és egyéb
érintettekkel. Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden feladat a Szolgaltatoé,
és az Osszes azzal kapcsolatos kockazat is 6t terheli.

4. MEGRENDELO ALTAL BIZTOSITOTT DOKUMENTUMOK, ADATOK
Megrendeld a feladat végrehajtasahoz a kovetkez dokumentumokat (el6zetes anyagok, rajzok,
adatok) biztositja Szolgaltat6 részére:
e Projekt Megalapozé Tanulmany
e Tamogatasi Szerz6dés
e Vonatkoz6 arvizvédelmi és belvizvédelmi nyilvantartasi tervek
e Arvizkockazat kezelési vizsgélatok eredményei

e A fejlesztési teriiletet érint6 rendelkezésére allé helyszinrajzok, hossz-szelvények, geodéziai
felmérési, talajmechanikai feltarasi eredmények

® Rendelkezésre all6 légi felvételek, ortofotd, LIDAR eredmények
e Vizgy(ijtégazdalkodasi terv feliilvizsgalati eredményei
e Hidroldgiai és vizrajzi adatok

e Tovabbi egyéb anyagok, amelyek rendelkezésére élinak és segitik a tervezés végrehajtasat

5. A TERVBIRALO BIZOTTSAG

Valamennyi terv szakmai birdlatanak végrehajtasara Tervbirdld Bizottsag keriil felallitasra. Az
Orszdgos Viziigyi F&igazgatosag képviselSje az Orszagos Viziigyi F6igazgatésag miiszaki
f6igazgato-helyettese altal kijelolt személy.

A Tervbirald Bizottsag 6sszehivasat a terlletileg illetékes Viziigyi Igazgatdsag szakagi felelése
kezdeményezi, miutan a hianytalanul 6sszeédllitott tervet/terveket a Szolgaltaté atadta, melyet a
Bizottsag elnbke hagy jéva. A jovahagyast kbvetSen a Tervbirald Bizottsag titkaranak kell leadni
a birdlatra kerll6 tervet/terveket, a kijellt bizottsagi tagok névsorat, a biralatra keril
terv/tervek rovid mdszaki tartalmdnak &sszefoglaldsaval Ggy, hogy a tervbirdlatrdl szolé
értesités és a sziikséges tervek 1-1 elektronikus példdnya 8 munkanappal az iilés elStt az
érintettek rendelkezésére alljon.

J—
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Tervjovahagyas

A Tervbirald Bizottsdg nevében a tervet/terveket a Vizligyi Igazgatdsag vezetdje, vagy az altala
erre felhatalmazott személy hagyja jova.

1. Elkészitett dokumentumok atadasa
Vallaikozonak minden elkésziilt tervet, dokumentdciét, munkarészt magyar nyeiven kell a
Megrendelének atadnia. A terveket és az egyéb, a szerz&dés targya szerinti munkarészeket a kévetkezé
tablazatban meghatarozott példanyszamban és formdatumban kell a Vallalkozdnak teljesitenie. A
nyomtatott tervek szoveges részét megfelelGen flzve-kbtve, a rajzalapokat Ad-s formatumra hajtogatva
kell atadni a Megrendel6nek. A terveket csak a vezet6 tervezd aldirt nyilatkozataval és alairt nyomtatott
rajzokkal egyiitt lehet szolgdltatni.

Elkészitett dokumentumok Megrendelé részére &atadasra keril6 minimum példanyszama -~ a
hatésaghoz benyujtando példanyszamokon feliil

Nyomtatott cb
Magyar nyelven beadandé dokumentumok

pld. db

El6zetes vizsgdlati dokumentécid 5 4
El6zetes régészeti dokumentacid 5 4
Vizjogi létesitési engedélyezési tervek 7-7 4
Uj hid épités engedélyezési terve 5 4
Aktualizalt Teriilet-kimutatas 5 4
Tervezdi koltségbecslés 5 4
Kivitelez6 AD miszaki tartalom 5 4
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A szolgdltatdsi szerzédés 2. szamu melléklete

A feladatok teljesitésének litemezése

Részfeladat megnevezése

Teljesitési
részhatarid6k

Részfeladatonké
nti el6kalkulacié
(netto eFt)

2017

2018

2019

2020

Koérnyezetvédelmi
engedélyeztetéssel
Osszefliggé dokumentumok
készitése, eljaras
kezdeményezése

2017.06.15.

7000

7 000

Vizjogi létesitési engedélyes,
egyéb tervek elkészitése és
engedélyezési eljaras
lefolytatdsa

2017.10.15.

20 000

20 000

A kivitelezési munkak
kdzbeszerzési eljarasaihoz
sziikséges Ajanlati
Dokumentacié (AD) m(iszaki
koteteinek elkészitése.

2017.09.01.

2000

2

000

A projektkedvezményezett
munkdjanak szakértése,
kozbiilsé dokumentumok
készitése a kivitelezési
munkdk befejezéséig

2020.06.30.

2500

1000

1000

500

Osszesen

31500

29 000

1000

1000

500
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A szolgdltatdsi szerzddés 3. melléklete
A Szolgaltato elGkalkulacidja

A szerzbdés I. Bevezets részében foglaltakkal 6sszhangban a Szolgaltaté elSkalkulacié alapjan
hatdrozta meg a szolgaltatas dijat.

Az elSkalkulacid a Szolgdltatd Onkoltségszamitasi Szabalyzata valamint a Magyar Mérnoki
Kamara mérndk napidij kategoridkra vonatkozo ajanlasa alapjan késziilt.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok el6kalkuldciéja soran az alabbi szolgaltatoi
mérndknapi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategoria alkalmazott mérnéknapi dij eFt
Kiemelt mérnok 135
Iranyito mérndk 105
Onéllé mérndk 97
beosztott mérndk 82
kezd6 mérnok 63
segéd tervezd, szerkesztd 40

A mérndknapi dij alapjan kalkulalt dij netté 19.5 millié Ft

A projekt-el6készitési, tervezési munkakhoz kiils6 szolgaltatasok dijanak elGkalkulaciéjat
el6zetes piaci arfelméréssel és korabban igénybevett hasonl6é szolgdltatdsok dija alapjan

hatdrozta meg.
Kiils6é szolgaltatasok igénybe vételére, elGzetes tervek szerint az alabbi részfeladatok kapcsan

kerul sor:
e elGzetes kornyezeti hatastanulmany és hozza kapcsolodo vizsgalatok,

e vizjogi engedélyes és egyéb tervek készitéséhez tervezést megalapozd felmérések,
vizsgalatok, (geodézia, talajmechanika, talajtan, el6zetes régészet, erdémdivelési terv,
egyéb szaktervek, el6zetes régészeti munkak),

e magasépitési tervek,

e koézbeszerzési dokumentacidhoz (tlizszerészeti szakvélemény, elGzetes infrastruktira
kivaltasi tervek, kbzmi egyeztetések, egyéb résztervek)

A tervezett kiilsé szolgaltatasok el6zetesen kalkulalt dija nett6: 12 millio Ft.
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