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Elézmények

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLIII. térvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajanlatkéré szervezet 2017, év
augusztus ho 11. napjan, a Kbt. 81.§ (1) bekezdése alapjan uniés eljarasi rendbe
tartozo, nyilt kézbeszerzési eljarast inditott. ,,Tervezési szerzddés a ,,VI'T Felsé-Tisza
arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tarozé” cimii KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011 azonosité szami projekt” elokészité szakaszaban a létesitmények
teriilet-és  telepiilésrendezési tervekhez illesztésére” targyaban inditott
kozbeszerzési eljarasban Tervez$ a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot
nyujtott be, amely az eljarast megindité felhivas szerinti értékelési szempontok alapjan
a legjobb ar-érték aranyu ajanlatként kertilt kivalasztasra, és Megrendelé Tervezst
hirdette ki az eljaras nyerteseként. Felek rogzitik, hogy a szerzédést a kdzbeszerzésekrol
sz016 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 131. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kézbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.



1) A szerzbdés targya

A Megrendelé megrendeli a Tervezé elvallalja a ,VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tir tdarozé” cimi KEHOP-1.4.0-15-2016-00011
azonosité szamit projekt eldkészitéd szakaszdban a létesitmények teriilet-és
telepiilésrendezési tervekhez illesztését.

Miutan Megrendel$ elfogadta a Tervezd ajanlatat, a Tervezé elvallalja a kdzbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott elokészitési és tervezési feladatok ellatasat.

A tervezési feladat részletes leirasat a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.
Szerzé6d6 Felek a szolgaltatas oszthatatlansagaban allapodnak meg.
2) Tervez6 feladatai

A KEHOP szabalyai szerint a tervezett beruhazasnak illeszkednie kell a tertiletileg
érintett teleplilések rendezési terveihez, illetve Szabolcs-Szatmar-Bereg megye és az
érintett kistérség fejlesztési programjahoz. A tervezett létesitmények és hatasaik
nagymértékben meg fogjak valtoztatni az érintett térség arvizvédelmi, tajgazdalkodasi és
természetvédelmi viszonyait. Ezeket a valtozasokat at kell vezetni a teleplilések
rendezési terveiben, illetve a megye és a kistérség fejlesztési programjaban egyarant.

A Tervez6 feladata: az 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kérnyezet alakitasardl és
védelmérsl (Epitési Torvény) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrsl (OTEK) alapjan kézremiikddni az érintett
5 teleplilés rendezési tervének, atdolgozasaban, tovabba az atdolgozott tervek Szabolcs-
Szatmar-Bereg megye és az érintett kistérség fejlesztési programjaba valamint az
Orszagos Tertliletrendezési Koncepciéba valé beillesztésében.

A Tisza-TGr arapaszté tarozé Dbeillesztése Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
terliletrendezési tervébe,

Milota, Tiszabecs, Tiszakorod teleplilésrendezési eszkézeinek modositasa a Tisza- Tuar
arapaszto tarozo és kapcsolodo létesitményeivel Gsszefliggésben, valamint Tiszacsécse
és Sonkad teleptilések rendezési terveinek elkészitése.

A Tervezd altal elvégzendd feladatok részletes leirasat, illetve az elkészitendé tervek
tartalmat a jelen szerzédés 1. szamu melléklete (feladatleiras), az ajanlati felhivas és
ajanlati dokumentacié, valamint az ajanlatkéré altal adott kiegészité informaciok és a
Tervezé altal a kdzbeszerzési eljaras soran benytjtott ajanlat hatarozzak meg.

A szerz6dés keretében ellatandéd feladatok részletes ismertetését a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak.

3) Felek jogai és kitelezettségei

3.1.Tervez6 koteles a szerzédés targya szerinti terveket elkésziteni és a jelen
szerzddés 1. szamu mellékletében leirt feladatokat teljesiteni a jelen szerzddés
4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridékre.

3.2. A tervdokumentacidkat a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemroél és
mellékleteirdl sz616 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eléirasai alapjan, a tovabbi
vonatkozé jogszabalyok figyelembe vételével kell 6sszeallitani.

3.3.Tervezének a szerzédés teljesitése soran sziikség szerint, de legalabb 2 hetente

szakmai konzultaciot kell tartani a Megrendelével. A konzultacié elektronikus (e-
mail) és papir alapt formaban torténik. A konzultacié soran felmertlé
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problémakat, észrevételeket a Tervezonek figyelembe kell vennie a tervezés soran.
A konzultaciérdl a Tervezé emlékeztetét készit.

3.4.Tervezd koteles minden Aaltalaban elvarhaté intézkedést megtenni feladatanak
hataridére térténé megvaldsitasa érdekében.

3.5.Megrendelé koteles a Tervezd szerzédésszerl teljesitését elésegiteni. Megrendeld
a Tervezd szerzédéses feladatainak ellatasahoz elektronikus formaban adatokat
és dokumentumokat ad at a Tervezd részére. A Tervezd a Megrendeld altal
atadott adatokat, dokumentumokat kizardlag a jelen szerzédés targyat képezé
tervek elkészitéséhez hasznalhatja fel.
A Tervezé - konzorcium esetén a konzorciumi tagok - a tervezéssel
kapcsolatban Megrendel6 altal atadott adatokat és az abbél képzett
informaciékat, valamint a jelen szerzédés targyat képezé terv barmely elemét
nem adhatja at harmadik fél szamara.
A feladat befejezése utan a tervezéshez Megrendel6 altal biztositott adatokat és
az elkészitett terméket vagy annak barmely részét, illetve annak masolatat a
Tervezé — konzorcium esetén a konzorciumi tagok - nem tarolhatja, a jelen
szerz6déssel nem Osszefiiggl tervezéshez fel nem hasznalhatja.

3.6. A jelen szerzédés 1. szamu mellékletét képezé ,Muszaki leiras” alapjan
elkészitett dokumentumokat, terveket a Megrendelé fogja véleményezni és
jovahagyni. Tervezének a  Megrendel6 altal tett észrevételeket a
dokumentumokban és tervekben at kell vezetnie, a feltart hianyossagokat
p6tolnia kell.

4) Teljesitési hataridé
4.1. A szerzédés iddtartama: a szerzédés alairasatél szamitott 36 hénap az
alabbiakban meghatarozott
részteljesitésekre tekintettel.

4.2. Reészteljesitési hataridé: A szerzddés alairasatol szamitott 50
nap.

Végteljesitési hataridé: A szerzédés aladirasatél szamitott 90
nap.

4.3.Részteljesitések
1. részteljesités: A tertletfejlesztési és telepllésrendezési tervek
teleptilésekkel és épitési hatésaggal elézetesen
egyeztetetett valtozata 60%-os mértékben.

Végteljesités: 100 %-o0s készlltségnél.

4.4.A Tervezé koteles a Megrendelét minden olyan koértilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kell6 idére valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd
karért a Tervezd felelds. Ha a Tervez6 nem kezdeményezi a hataridé
moédositasat, vagy arra nincs jelen szerzédés keretei ko6zott lehetéség,
késedelme esetén e szerzddés szerint megallapitott kotbért koteles fizetni.

4.5.A Tervezd hataridé el6tt is jogosult teljesiteni.
4.6.A Tervezének a teljesitési hataridé betartasanal figyelembe kell vennie a jelen

szerzodés 3.6. pontjaban foglalt tervbiralat, valamint a tervbiralatban foglalt
észrevetelek atvezetésének, a hianyossagok poétlasanak idéigényét. A



Megrendeld a terveket 3 munkanapon beliil véleményezi, adott esetben a
moédositasra vonatkozé észrevételeit megktildi a Tervez6 részére.

Tervezd a Megrendel6é részérdl érkezett észrevételek megkiildését kovetd 5
munkanapon bellil az észrevételeknek megfeleléen javitott dokumentumokat
ismét megklildi jévahagyasra. A Tervezd teljesitése akkor mindsiil
szerzodésszertinek, ha az &ltala szolgaltatott dokumentumokat, terveket
teljesitési hatariddig a Megrendeld jovahagyta.

4.7.Tervez6 koteles a szerzédés és Tervezési feladata teljesithetéségét
veszélyeztetd, illetve a teljesitést akadalyozé kortilmeény(ek)rél a
tudomasszerzést koévetéen haladéktalanul, de legkésébb 8 napon belil
irasban értesiteni a Megrendel6ét (Akadalykoézlés).

4.8.Amennyiben az akadalyoztatdas miatt a Tervezd allaspontja szerint a
teljesitési részhataridék barmelyike vagy a teljesitési hataridé nem tarthato,
gy a Tervez6 koteles az akadalykozlés bejelentésével egyidejiileg a felmertilt
kértilményeket teljes mértékben alatamaszté dokumentumokat a
Megrendeldnek irasban megkiildeni. Az Akadalyko6zlés megalapozottsagat és
indokoltsagat a Megrendelé elbiralja.

4.9.Folyamatosan fennallé akadalyoztatas esetén az igénybejelentést a 8 napos
hataridén beliill a Tervezd koteles megtenni azzal, hogy egyidejlleg jelezni
kételes az akadalyoztatas folyamatossagat és fennallasanak varhaté
idétartamat is. Az akadalyoztatas idStartama alatt a Tervezé rendszeresen,
de legfeljebb 14 naponként koételes jelentést kiildeni a Megrendelének,
amelyben bemutatja a teljesités folytatasa érdekében tett 1épéseit, illetve az
akadaly fennallasa miatt felmeriilé varhaté koévetkezményeket. Amennyiben
a Tervez6 az Akadalykozlést elmulasztja, gy késedelme esetén kimenteni
magat csak az ASZF 15.5 pontjaban foglaltak alapjan tudja.

4.10. Felek az Akadalykézlés alapjan a teljesités folytatasarol egyeztetnek, és ha
a szerz6dés modositasa szlikséges és annak jogszabalyi feltételei fennallnak
a szerzédést modositjak.

5) A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.

6) A Tervezo dijazasa

6.1.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés 1. szami mellékletét
képezbé ,Miiszaki leirdsban”-ban rogzitett munkak elvégzését a Tervezé az
ajanlataban foglaltakkal azonos dsszegben vallalja az alabbiak szerint:

6.2. A tervezéi dij megegyezik a Felolvasélapon szerepldé ajanlati arral.

A Tervezdi dij netté 11.000.000,- Ft.

6.3. Az AFA mértékének meghatarozasa, bevallasa és megfizetése az adofizetési

kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.

6.4. A szolgaltatas ellenértéket Megrendelé a Tervezé K&H Bank 10400164-

50526565-54511008 szamu szamlajara banki atutalassal teljesiti szamla
ellenében.

6.5. Az ellenérték magaban foglalja a Tervezé munkadijat, illetve a szerzédés

teljesitése soran felmeriil6 valamennyi koltségét. Tervezé a Megrendelével
szemben a szerzodésben foglalt 6sszegen feliil egyéb dij-, vagy koltség igényt
nem érvényesithet.



6.6. A dijj tartalmazza tovabba a megvalositas id6tartama alatti arvaltozasboél eredé
Tervezéi kockazatot, a Tervezé hasznat, az atadott dokumentaciéban szerepld
minden koltséget, a megvaldsitasahoz sziikséges mindennem(i feladat
elvégzését és koltségeit is.

7) Fizetési feltételek
7.1. A szerzédés és a kifizetések pénzneme: forint

7.2. Tervez$ a Kbt. 135.8 (9) bekezdésében foglaltakkal 8sszhangban a szerzédés
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott elszamolhaté 6sszege 30%-anak megfeleld
mérték( elbleget igényelhet.

Tervezd nyilatkozik, hogy eléleget nem vesz igénybe.

7.3. Tervezének egy részszamla és egy végszamla benytjtasara van lehetésége.

- Az 1. részszamla a Tervezéi dij 60 %-ara nyujthaté be, az 1. részteljesités
szerinti dokumentumok benyujtasat kévetéen;

- a végszamla a Tervezéi dij fennmaradé 50 %-ara nyudjthaté be, 100 %-os
teljesités esetén, a szerzédéses kotelezettségek maradéktalan teljesitését
kovetben.

7.4. A Tervezé altal megklildétt részszamlat és végszamlat Megrendeld ellenérzi. A
Megrendel6 teljesités igazolas kiallitasara jogosult képviseldjének alairasaval
ellatott teljesités igazolas szilikséges a részszamla és a végszamla
befogadasahoz.

7.5. A Tervezéi dij a szerzédésszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékleteinek Megrendel$ altali kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil a
Tervezd szamldjara atutalassal kertl kiegyenlitésre (Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés alapjan) a Megrendeld altal.

7.6. Tekintettel arra, hogy a szerzédés és a szerzédés teljesitése esetén a kifizetés az
Art. 36/A. §-anak hatalya ala esik, ezért Tervezé tudomasul veszi, hogy
szamlaja ellenértékének kifizetése kizarélag a Tervezé nemleges ,egylittes
adéigazolas”™anak benyuUjtasaval teljesithetd, illetve ha Tervezé a kifizetés
napjan szerepel a Nemzeti Adé-és Vamhivatal koztartozas mentes
adatbazisdban. Tervezé tudomasul veszi, hogy amennyiben az ,egylittes
adodigazolas”-ok valamelyike koztartozast mutat, vagy nem szerepel a
koztartozas mentes adatbazisban, ugy a koztartozas erejéig a kifizetés
visszatarthaté.

8) A Tervezd feleléssége

8.1. A Tervez6 kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a szerzdédés szerinti
minden koételezettséget — ezen belil kiiléndsen a Tervezési feladat teljesitésére
iranyulé tevékenységet — jelentés gyakorlattal rendelkezd tervezéktdl elvarhatd
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
kériltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és
szabvanyoknak/szakmai eléirasoknak, tovabba a vonatkozd szakmai és
hatésagi, valamint a szerzédésben meghatarozott eléirasoknak megfeleléen
teljesiti. Tervezd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitése
soran a Megrendeld szakmai és gazdasagossagi szempontjainak messzemené
figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeléi érdekek
érvényesitésével jar el.



8.2. Amennyiben a teljesitési id6tartam alatt a vonatkozé jogszabalyok, illetéleg
muszaki eléirasok barmelyike médosul, és a tervek annak hatalya ala esnek,
azt a Tervezének a Megrendel6 felé haladéktalanul jeleznie kell. Ezt kivetSen
Megrendel6é dént a sziikséges intézkedések megtételérdl, figyelemmel az ASZF
19. pontjara is. A Megrendelé dontésérél haladéktalanul koteles értesiteni a
Tervezét.

8.3. A Tervez6 felel a szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer(
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minéségéért, fliggetlentil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozbja,
esetleg egyéb, jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza. Alvallalkozé
vagy harmadik személy teljesitésbe térténd bevonasa esetén Tervezé feleléssége
kiterjed a tervek egységes szemlélettel torténd elkészitésére is.

8.4. Tervez6 kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének a
megtekintése, megvizsgalasa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat
felelésségére minden olyan informaciéot, amely a szerzédéses kotelezettségének
elvallalasahoz és teljesitéséhez szlikségesek. E korben a Tervezd sziikség szerint
kételes kozhiteles nyilvantartasokbdl is meggy6zddni az adott tertilet elsédleges
tulajdonosi viszonyairél és egyéb sziikséges informaciokrél, annak érdekében,
hogy a teljesitésre megszabott hataridék, koltségek — a sziikséges hatdsagi
eljarasokat is figyelembe véve - tarthatéak legyenek. Mindez a Tervezd sajat
kockazatara és koltségére torténik.

8.5. A Tervezé koteles a tervek készitése soran az érintett harmadik személyekkel a
szlikséges egyeztetéseket teljes kértien lefolytatni, az azokrol késziilt egyeztetési
jegyzékonyveket a tervek mellékleteként hataridére leszallitani, az ehhez
szilkséges munkakozi tervek biztositasanak koltségét a tervezoi dij tartalmazza.

8.6. Tervez6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért,
féleg azon tételek esetében, melyek nincsenek eléirva a dokumentaciéban,
viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a
szerzGdéses feladatai és kotelezettségei teljes kér teljesitéséhez.

8.7. Kotelezé6 muiszaki eldirastél valo eltérés szlkségessége esetén a kérelem
Osszeallitasa, a kérelem benyujtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa
Megrendel6 ez iranyd megrendelését kdvetGen Tervezo kotelessége.

9) Szerzdi jogok
A Megrendelé a rendelkezési jogat kikoéti, ezért a szerzddéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész
ellenértékének Tervezé felé torténé megfizetését kdvetben.

Tervez6 kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendelé a szellemi alkotast nem
csak sajat belsd tevékenységéhez, illetve nem csak sajat lizemi tevékenysége
koérében hasznalhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel
kozolheti, harmadik személynek at, illetéleg tovabb adhatja, a mu (mu részlet),
mint elézmény terv az egymasra éptlilé tervfazisokban szabadon felhasznalhaté.

Tervezé kifejezetten kijelenti, hogy a szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény
9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendeld a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan ideji, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi
atruhazhaté szerzéi jog vonatkozasaban, tovabba Tervezé kifejezett engedélyt ad
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arra, hogy felhasznalé a mu felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kiiléndsen:

- a mu atdolgozasara, és az atdolgozhatésag joganak harmadik személyre
torténd atruhazhatésagara (atdolgoztatas),

- a mu tObbszdrozésére, amely magaban foglalja a mu kép- vagy
hangfelvételen roégzitését, illetve szamitégéppel vagy elektronikus
adathordozéra valé masolasat is, valamint az eléz6éekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszdrézés joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére.

Tervezé kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetéleg atdolgoztatas joga
magaban foglalja kiilénésen a mi (ml részlet) barmilyen modositasat,
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezését, 1j tervdokumentaciéba valé
beépitését, beszerkesztését, betervezését. A Tervezd szavatol azért, hogy
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat/kivitelezést akadalyozza, vagy korlatozza.

Tervez6 csak a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a
dokumentéacié barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak
dijat a tervezéi dij tartalmazza.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerz6i jogok ellenértékét — beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezéi dij tartalmazza.

10) Felelosségbiztositas:

A Tervez6 koteles a szerzédés hatalya és a jotallas idétartama alatt a Szerzédés
targyat képez6 valamennyi feladatara kiterjedéen legalabb 10.000.000,-Ft/év és
legalabb 3.000.000,-Ft/kar Osszegl felelésségbiztositast kdteles kétni vagy
meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni és azt a jotallasi idStartam végeéig
érvényben tartani érvényes tervez6i felelésségbiztositassal rendelkezni. A
felelésségbiztositasi kétvény masolata a szerzédés 1. szamu flggeléke.

11) Atadas-atvételi eljaras

11.1.

11.2.

11.3.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen pontban szabalyozott rendelkezések nem
teszik a Tervezési feladatot oszthaté szolgaltatassa.

A (részjteljesités modja a munkarészek/tervek kozvetlen (kézbél-kézbe) atadasa.
Az atadas-atvételrdl Felek jegyzékonyvet vesznek fel. A jegyz6kdényv Megrendeld
részérél térténé aldirdsa nem mindsll teljesitésigazolasnak. Megrendeld
szerz6désszerli teljesités esetén koteles a teljesitésigazolast kiadni, ellenkez6
esetben a hibak, hianyossagok jegyzékét pothataridd tlizésével a Tervezd részére
megkiildeni.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is
felelés, ha a Megrendelé a munkarészeket/terveket elfogadta és kivitelezés vagy
tovabbtervezés céljabél tovabbadta. A Tervezé jotallasat és kartéritési felelésségét
nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Tervezési feladat elvégzése soran,
illetéleg a munkarészek/tervek atadasakor a Megrendelé nem tesz kifogast a
Tervezb szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban

Megrendelé koteles a szerzédés szerinti munkarészek/tervek minéségének és
mennyiségének ellendrzését 30 napon belll elvégezni.
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12) Dokumentumok fontossiagi sorrendje

A szerzédést alkoté kiilénbézé dokumentumok koélcsdndsen értelmezik egymast,
de kétértelmiiség vagy eltérések esetén a szerzddés értelmezése szempontjabdél az
alabbi sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allé
dokumentumban foglaltak a mértékadok:
a) Tervezési szerzédés
a Tervezési szerzédés mellékletei:
a. a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendel6é altal kiadott kiegészité
tajékoztatas,
b. Tervezési feladat,
b) Eljarast megindité felhivas;
d) Kézbeszerzési eljaras dokumentacidja.

13) Egyéb rendelkezések

A szerz6déshez csatolt Fliggelékek esetleges valtozasa nem mindstl
szerzddésmodositasnak.

14) Ertékelési részszempontok szerinti villalisok
Tervezd a kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok
tekintetében a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben az alabbi vallalasokat tette.

AR

Ajanlati ar (netto forintban) | 11.000.000

Mindségi kritérium

1.1. Az M/1.10. pont szerinti koévetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.10.
pontban meghatarozott
minimumkoévetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

36

1.1. Az M/1.11. pont szerinti kévetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.11.
pontban meghatarozott
minimumkévetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

36

Kulfoldi adéilletéségli nyertes Ajanlattevd, mint Tervezé koételes a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adéhatésag kozvetlenlll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozdé adatokat az
orszagok koz6tti jogsegély igénybevétele nélkiil.

15) Felmondas, elallas

A Kbt. 143.8-ban rogzitett elallasi és felmondasi okok a jelen szerzdédésre
iranyadéak.



16) Szerzodés hatdlybalépése

A jelen szerzédés azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozé,
a szerzddés pénziigyi fedezetét biztositd tdmogatasi szerzdédés, vagy -
amennyiben relevans- a Tamogatasi Szerz6dés mddositas aldirasra keriil, vagy a
valtozasbejelentés elfogadasra keriil.

Megrendel6 a fent megjelolt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében
foglaitakkal o&sszhangban a jelen tervezési szerzédés hatdlyba 1épésének
felfiiggeszto feltételeként koti ki.

A tamogatdsi szerzédés -vagy amennyiben relevins a Tamogatisi Szerzdédés
modositisa a fentiek szerinti aldirdsirdl, adott esetben a valtozdsbejelentés
elfogadasiarol Megrendelé haladéktalanul, de legkésébb az aldirds (elfogadas)
napjatél szamitott hirom munkanapon beliil koételes a Tervezdt irisban
tajékoztatni. Tervezé nem tartozik felelésséggel azért a szerzédésszegésért,
melynek oka a Megrendeld fenti koételezettségének elmulasztisa, illetve
késedelmes teljesitése. Amennyiben a projektre vonatkozd, a szerzédés
pénziigyi fedezetét biztosité timogatdsi szerzédés -vagy adott esetben a
Tdmogatasi szerzédés modositds- a szerzédéskotés idépontjat megelézden
aldirdsra keriil, Ggy a szerzédés Megrendel$ és Tervezé altali aldirasanak napjan
lép hatalyba.

E szerzédésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari Térvénykdnyvrél szolé
2013. évi V. térvény, a Kbt., tovabba a vonatkozé egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

17) A Kbt. Kozbeszerzési szerzédésekre vonatkozé kotelezé elemei

17.1. A Kbt. 136.8 (1) bekezdése alapjan a Tervezd

a. nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jévedelmének
csbkkentésére alkalmasak;

b. a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekro6l az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti. (.

17.2. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétlentil szilikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
az ajanlattevéként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unib jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

17.3. Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerzédés megk6tését koévetéen jut tudomasara, hogy a
szerz6d6 fél tekintetében a koézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kbézbeszerzési eljarasbol.



Megrendeléként szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezében koézvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Tervezé kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

18) Megrendeléi, Tervezdéi kapcsolattartas

Megrendel6 részérél: Illés Lajos, ligyvezeto

- Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
- Mobil: 06-70-367-6940
- E-mail: illeslajos@environ.hu

Tervezo részérdl: Dr. Major Veronika iigyvezeto

- Cim: 1134 Budapest, Pattantyts utca 7.

- Mobil.: 06-30 242-4140

- Tel.: (1) 215-8857

- E-mail: titkarsag@vtkinnosystem.com

A szerzédés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal

lényegesnek mindsitett szerzédéses feltételeket is — kizardlag a felek cégszeru
alairasra jogosult képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni.

19) Szerzédést megerdsitése, biztositékok:

19.1. Késedelmi kotbér

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Ha a Tervez6 a 4.1. pontban megjelolt hataridére nem teljesit, késedelmi
kotbért koteles a Megrendeldnek fizetni. A késedelmi kotbér esedékessége a
késedelembe esés elsé napja.

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a Tervezd szerzédésszegé késedelme
esetére a késedelmi ko6tbér napi mértéke a késedelemmel érintett
(rész)teljesités netté tervezdi dijanak 0,5 %-a, de maximum 30 nap
késedelem lehetséges. A 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel6
jogosult a szerzédést felmondani adott esetben a szerzédéstél elallni.

Amennyiben Tervezé teljesitési késedelme a 30 napot meghaladja,
Megrendelé a szerzédéstél elallhat, vagy a szerzédést felmondhatja, ebben az
esetben Tervez6 meghitsulasi kotbért koteles Megrendelé részére fizetni. A
meghitusulasi kotbér a netto6 tervezéi dij 20 %-a.

19.2. Teljesitési biztositék

19.2.1. Tervez6 a nettd tervezéi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegre Teljesitési biztositékot
szolgaltat a Megrendelének a szerzédés hatalybalépésekor, amely teljesithetd
ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendelé bankszamlajara torténé
befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki
készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
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19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

19.2.7.

19.2.8.

készfizeté kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel . A Teljesitési
biztositéknak a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé_lejartaig kell
Megrendel6é rendelkezésére allnia, a szerz6désben meghatirozott esetben
Megrendeld részérél lehivhaténak lennie.

A Tervezd a Teljesitési biztositékot a szerzédésszerl teljesitésének, illetve a
Megrendelé6t illeté pénzkivetelések, kartéritési kovetelések, és
kotbérkovetelések érvényesitésének biztositasara nyujtja. A Tervezé nem
szolgaltathat olyan Teljesitési biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

Ovadék nyljtasa esetén:

A Megrendel6é az 6vadék Osszegét elklilonitetten kezeli, abbol a Tervezdé nem
szerzédésszeri teljesitése esetén igényét kozvetlentl kielégitheti. A Teljesitési
biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendelé az Ovadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Tervezé bankszamlajara. Megrendeld az 6vadék
utan kamatot nem fizet.

Bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség
biztositasa, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény esetén:

A Teljesitési biztositékbol a Tervezd nem szerzédésszer(i teljesitése esetén a
Megrendel6 igényét kozvetlentil kielégitheti. A Teljesitési biztositék érvényességi
idejének lejartat koévetéen a Megrendeld a garancia/banki, vagy biztositéi
kételezvény eredeti példanyat a Tervezé kérésére visszaadja.

A Teljesitési biztositék részenként is igénybe veheté. A-Tervezét-altalanes
kételezettség-terheli;—hogy—aTeljesitési—biztositék -mértékét—amennyiben—a
Megrendelé-—azt--részben—vagy -teljesen—igénybe—vette —haladéktalanul,—de
legfeljebb-8—napeon—belil-visszapétolja,—eredeti-mértékére kiegészitse, vagy—-az
eredeti-mértéknek megfelelé-Gj-biztositékra kieserélje-

Amennyiben a Tervezéi dij barmilyen okbdél médositasra kerilil, a Tervezé
kételes a szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétsl szamitott 15 napon beliil
a Teljesitési biztositékot a megndvelt dij alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni,
vagy a Teljesitési biztositékot az 0j Osszegnek megfelelé Osszegi Teljesitési
biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési biztositékot a csékkentett
tervez6i dij alapjan szamitott Osszegnek megfeleléen modositani, vagy a
Teljesitési biztositékot az 1j Osszegnek megfelelé dsszegii Teljesitési biztositékra
kicserélni.

Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbél meghosszabbitasra kertil,
Tervez6 koteles a szerzédés moédositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15
napon belll a Teljesitési biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig
sz0l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési biztositékot az 1 teljesitési
hataridének megfelelé id6pontig érvényes Teljesitési biztositékra kicserélni.

A fenti 19.2.1 - 19.2.6 pont szerinti kételezettségeinek barmelyikének
elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult szerzédésszegésre valdé hivatkozassal
valasztasa szerint jogosult a szerzédést felmondani és a tervezdi
szerzédésszegésre vonatkozo jogkdvetkezményeket alkalmazni.

Megrendeldi pénzbeli kévetelések érvényesitése

11



Megrendeld a szerzédésen alapulé pénzbeli koveteléseit, illetve kotbér- vagy
karigényeit a kovetkezé modon érvényesiti. A Megrendeld az igény jogalapjanak
és az okot adé ténynek, eseménynek a megjeldlésével — felhivja a Tervezoét, hogy
a) a pénzbeli kovetelés, kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a pénzbeli kovetelés, kotbér és/vagy
a kotbéren fellili kar 6sszegét fizesse meg, vagy
b) a pénzbeli kdvetelés, kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a ktbér és/vagy a kotbéren feliili kar
Osszegének a Tervezé szamlajaba torténé beszamitas utjan vald
kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
c) nyilatkozzon, hogy a pénzbeli kiovetelés, kotbér és/vagy a kotbéren
feltili kar jogalapjat és/vagy Osszegét nem ismeri el.

19.2.9. A Tervez6 koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 5 napon bellil megadni,

vagy a Megrendel6 felé a felhivas kézhezvételétél szamitott 5 napon belill hitelt
érdemlden igazolni, hogy a mellékkoitelezettség érvényesitésének vizsgalata
érdekében a Teljesitésigazolasi Szakértéi Szervhez (TSZSZ} fordult.
Amennyiben a Tervezé ezen kotelezettségek ko6ziil hataridében egynek sem
tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult az igényét a Teljesitési biztositékbol
kielégiteni. Ebben az esetben az igényérvényesitéssel kapcsolatos esetleges
koltségek akkor is a Tervezét terhelik, ha utébb jogerds birdsagi itélet vagy a
TSZSZ szakvéleményében megallapitja, hogy az igényérvényesités jogalapja
hianyzott, vagy Osszegszerlisége - akar részben, akar egészben -
megalapozatlan volt.

19.2.10. A TSZSZ eljarasanak Tervez6i igénybevétele esetén a Tervezd koételes az arrol

sz616 bejelentés megtételével egyidejlileg a Teljesitési biztositék érvényességi
idejét — amennyiben az rovidebb - akként meghosszabbitani, hogy az legalabb
a TSZSZ elétti eljaras meginditasarél szolo bejelentéstél szamitott 100 napig
lehivhaté legyen. Amennyiben a TSZSZ eljarasa az eljaras meginditasatol
szamitott 85 napon bellill nem fejezédik be, tgy a Tervezé a Teljesitési
biztositék ismeételt, akkénti meghosszabbitasara koteles, hogy a Megrendeldi
igény a Teljesitési biztositékbdl az eljaras befejezését koéveté 10 napon beliil
érvényesitheté legyen.

19.2.11. Amennyiben a Tervezdé akként nyilatkozik, hogy a megrendeléi igényt nem,

vagy nem teljes mértékben ismeri el, a Megrendel$ a fennmaradé kévetelését a
Teljesitési Biztositékbdl kielégitheti.

19.2.12. Megrendel6 a Tervezének a Megrendelével szembeni, a szerzdédéssel

19.3.

Osszefliggésben fennallo kovetelésébdl kizarédlag a Megrendelének a Tervezé
altal elismert kovetelését vonhatja le. A levonas mértékéig a kotelezettségek
megszinnek.

Hibas teljesités

19.3.1. Tervez6é koételes munkajat a legjobb tudasa szerint, téle telhetd legnagyobb

19.4.

kortltekintéssel elvégezni, az altala tett ajanlat, valamint a jelen szerzédés
részét képezé 1. szamu melléklet tartalma szerint l—esztélyG—minéségben
végezni. Amennyiben a Tervezd ezen kotelezettségének maradéktalanul nem
tesz eleget, gy a Megrendel$ jogosult jelen szerzédéstél elallni, és Tervezitél
hibas teljesitési kotbért kévetelni. A hibas teljesitési kdtbér a nettd tervezdi dij
15 %-a.

Rendelkezésre &llasi biztositék
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Tervez6 rendelkezésre allasi biztositék nyujtasara kételes legkésébb a teljesitési
hataridéhoz kotott teljesitésigazolas atvételét kévetd napon a nettd tervezéi dij 3
%-anak megfelelé Osszegben. A rendelkezésre allasi biztositéknak a projekt
kivitelezési munkaira vonatkozé szerzédés teljesitéséig (kivitelezési munkak
sikeres muszaki atadas-atvételi idépontja) érvényben kell maradnia.

A rendelkezésre allasi biztositékot a 19.2.1.-19.2.6. pontokban foglaltak szerint
nyQjthatja a Tervez6.

20) Szavatossag

20.1

20.2.

20.3.

20.4.

. Tervez6 szavatol azért, hogy harmadik személynek a szolgaltatas targyan nincs

olyan joga, amely a szolgaltatas felhasznalasat megakadalyozza vagy korlatozza.

Amennyiben a fenti feltételeknek a Tervezdé szolgaltatasa nem felel meg, gy
Tervez6 kartéritési felel6sséggel tartozik a Ptk. altalanos szabalyai szerint.

Tervezot terheli minden olyan kartéritési felelésség, amely a tevékenység
végzése soran a Tervezd, altala igénybe vett személy, illetve harmadik személy
joganak megsértésébol - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt - felmertilne.

A Tervezd a jelen szerzdédés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi
alkotashoz fliz6d6 (szerzéi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jogarél lemond, az a
Megrendelé kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik
meg, aki ezeket (fellhasznalhatja, ko6zzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, atruhazhatja.

21) Egyéb rendelkézések

21.1

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

. Tervezé a jelen szerzédés alairdsaval az allamhaztartasi tv. végrehajtasarol

sz616, 368/2011 Korm. rendelet 50.§. (1a) alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonro6l sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény 3. §. (1) bekezdése szerinti atlathaté
szervezetnek mindstl.

Ha a Tervezd a szerzédés teljesitése soran elére nem lathaté akadalyokkal vagy
feltételekkel kertil szembe, koteles arrél azonnal értesiteni a Megrendelét.

Felek a szerzédés teljesitése soran keletkezett vitaikat kézvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni. A peren kivili targyalasok sikertelensége esetén a
szerz6d6 felek kikotik — értékhatart6l fliggéen — a Nyiregyhazi Jarasbirésag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarélagos illetékességét.

Szerzédésmodositas
A Felek a szerzdédést kizardlag a Kbt. 141.8-aban foglalt szabalyok szerint
modosithatjak. Amennyiben az Akadalykozlések nem kezelheték
szerzédésmodositas keretében, akkor a felmertlt igények tekintetében vizsgalni
szlikséges a Kbt. 98.§ (3) bekezdése szerinti kézbeszerzési eljaras lefolytatasanak
szlikségességét.

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Térvénykdnyv
rendelkezései az iranyadoéak.

A jelen Vallalkozasi Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozéan a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd az
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alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen
Vallalkozasi Szerzidés részét képezik, igy egylitt olvasandok és értelmezenddk.

1) Feladatleiras

2) Tervezé Ajanlata

3) Felelésségbiztositasi kotvény

4) Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolo
dokumentum

5) Atlathatésagi nyilatkozat

6) Kiegészité tajékoztatas

Jelen szerzédés 4, egyenként 14 oldalbél allo, eredeti példanyban késziilt, amelyet a
felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6

jognyilatkozatot helybenhagydlag, sajat keztleg irtak ala.

Nyiregyhéaza, 2017. november 29.
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