TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a
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Szamlavezet6 pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Szamlaszam: 12042816-01378886-00100006
Statisztikai szamjel: 13648013-7112-113-15
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masrészriol a
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Székhely: 1033 Budapest, Kaszasdulé utca 2.
Cégjegyzékszam: 01-09-068966
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Képviseld: Bunyevacz Viktor
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mint Tervez6 (a tovabbiakban Tervezé)
kozott alulirott napon és helyen a kovetkezo feltételek szerint:

El6zmények

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint a kézbeszerzésekrdl sz6lé6 20185, évi
CXLIII. torvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajanlatkéré szervezet 2017. év
augusztus hé 11. napjan, a Kbt. 81.§ (1) bekezdése alapjan unids eljarasi rendbe
tartozo, nyilt kézbeszerzési eljarast inditott. ,, Tervezési szerzodés a ,VIT Felsé-Tisza
arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozé” cimii KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011 azonosité szamiu projekt elSkészité szakaszaban az drapasztoé
tarozé  beereszté  miitargya vizjogi létesitési engedélyes terv és
tenderdokumentdacio elkészitése, valamint a miitargytervezéshez sziikséges
talajmechanikai feltaras elvégzése és talajmechanikai szakvélemény
készitésére.” targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban Tervezé a torvényes
feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindito
felhivas szerinti értékelési szempontok alapjan a legjobb ar-érték aranyu ajanlatként
kerult kivalasztasra, és Megrendelé Tervezét hirdette ki az eljaras nyerteseként. Felek
rogzitik, hogy a szerzédést a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.)
131. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel,
annak részeként irjak ala.

1) A szerzddés targya

A Megrendelé6 megrendeli a Tervezé elvallalja a ,,VIT Felsé-Tisza drvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozé” cimii KEHOP-1.4.0-15-2016-00011
azonosité szamu projekt elokészité szakaszaban az drapaszté tarozé beeresztd
miitargya vizjogi létesitési engedélyes terv és tenderdokumentdcié elkészitését,
valamint a mitdrgytervezéshez sziikséges talajmechanikai feltaras elvégzését és
talajmechanikai szakvélemény készitését.



Miutan Megrendeld elfogadta a Tervezd ajanlatat, a Tervezd elvallalja a kdzbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott el6készitési és tervezési feladatok ellatasat.

A tervezési feladat részletes leirdsat a kdzbeszerzési dokumentumeok tartalmazzak,

Szerzédd Felek a szolgaltatas oszthatatlansagaban allapodnak meg.
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Tervezd feladatai

Az arapasztd beereszté mitargy (melynek elézetesen becsilt max. vizbeeresztd
elkészitése a vizjogl engedélyezési eljarashoz sziitkséges kérelemrél és mellékleteirdl
$261618/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal, kézremiikodés az
engedélyezési eljaras soran felmertilé hidnypétlasok teljesitésében. A kivitelezési
kézbeszerzési eljaras tenderdokumentacié (Ajanlati Dokumentacidja 3-5 kéteteinek)
elkészitése. A beereszté muitargy tervezéséhez szlikséges talajmechanikai feltaras és
talajmechanikai szakvélemény készitése. Kozremiikodés az EU mindségbiztositasi
{Jaspers) folyamataban valamint a magyar-ukran hatarvizi egyeztetésekben.

A Tervez6 &ltal elvégzendé feladatok részletes leirasat, illetve az elkészitendd tervek
tartalmat a jelen szerzédés 1. szama melléklete {muszaki leiras), az ajanlattételi
felhivas és ajanlattételi dokumentéacid, valamint az ajanlatkéré altal adott kiegészité
informaciok és a Tervezd altal a koézbeszerzési eljaras soran benyijtott ajanlat
hatarozzak meg.

A szerzddés keretében ellatandé feladatok részletes ismertetését a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak.

Felek jogai és kitelezettségei

3.1.Tervezé koteles a szerzddés targya szerinti terveket elkésziteni és a jelen
szerzGdés 1. szaml mellékletében leirt feladatokat teljesiteni a jelen szerzddés
4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridékre.

3.2. A tervdokumentacidkat a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdél és
mellékleteirdl szold 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eléirasai alapjan, a tovabbi
vonatkozé jogszabalyok figyelembe vételével kell ésszeallitani.

3.3.Tervezének a szerzddés teljesitése soran szlikség szerint, de legalabb 2 hetente
szakmai konzultaciét kell tartani a Megrendeldvel. A konzultacié elektronikus (e-
mail) és papir alapi formaban toérténik. A konzultacié soran felmertilé
problémakat, észrevételeket a Tervezének figyelembe kell vennie a tervezés soran.
A konzultaciordl a Tervezd emlékeztetst készit.

3.4, Tervezd kiteles minden altaldban elvarhaté intézkedést megtenni feladatanak
hatariddre térténd megvaldsitasa érdekében,

3.5.Megrendeld koteles a Tervezé szerzédésszeri teljesitését elésegiteni. Megrendeld
a Tervez6 szerzidéses feladatainak ellatasahoz elektronikus formaban adatokat
és dokumentumokat ad at a Tervezd részére. A Tervezd a Megrendeld altal
atadott adatokat, dokumentumokat kizarélag a jelen szerzdédés targyat képezd
tervek elkészitéséhez hasznalhatja fel.
A Tervezd - konzorcium esetén a konzorciumi tagok - a tervezéssel
kapcsolatban Megrendelé altal atadott adatokat és az abbél képzett
informaciékat, valamint a jelen szerzédés targyat képezd terv barmely elemét
nem adhatja 4t harmadik fél szamara.



3.6.

A feladat befejezése utan a tervezéshez Megrendeld altal biztositott adatokat és
az elkészitett terméket vagy annak barmely részét, illetve annak masolatat a
Tervezd ~ konzorcium esetén a konzorciumi tagok - nem tarolhatja, a jelen
szerzédéssel nem Gsszefliggd tervezéshez fel nem hasznalhatja.

A jelen szerzédés 1. szadmu mellékletét képezdé ,Muszaki leirdas” alapjan
elkészitett dokumentumokat, terveket a Megrendelé altal ésszehivott Tervbirald
Bizottsag fogja véleményezni €s jovahagyni. Tervezének a Tervbiralé Bizottsag
altal tett észrevételeket a dokumentumokban és tervekben at kell vezetnie, a
feltart hianyossagokat pétolnia kell.

4) Teljesitési hatdridé

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

A szerzédés idotartama: a szerzédés alairasatdl szamitott 36 honap az
alabbiakban meghatarozott részteljesitésekre tekintettel.

Részteljesitési hataridd: A szerzddés alairasatd] szarmitott
50 nap

Végteljesitési hataridé: A szerzédés alairdasatol szamitott 90 nap.

Részteljesitések

1. részteljesités — Megrendelé altal elfogadott vizjogi létesitési engedélyes
terv, elbzetes tervezdi koltségbecslés, tenderterv (3-5 kotetek) 80%-os
meértékben

Végteljesités: 100 %-os készliltségnél

A Tervezd koételes a Megrendeldt minden olyan kortilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kellé iddre vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Tervezd
felelés. Ha a Tervezd nem kezdeményezi a hataridé modositasat, vagy arra
nincs jelen szerzédés keretel kdzdtt lehetdség, késedelme esetén e szerzddés
szerint megallapitott kitbeért koteles fizetni.

A Tervezé hataridé eldtt is jogosult teljesiteni.

A Tervezdének a teljesitési hataridé betartasanal figyelembe kell vennie a jelen
szerzédés 3.6. pontjaban foglalt tervbiralat, valamint a tervbiralatban foglalt
észrevételek atvezetésének, a hidnyossagok pétlasanak iddigényét, A Tervhiralo
Bizottsag a terveket a Tervbiralo Bizottsagi tlést kévetd 3 munkanapon beliil
véleményezi, adott esetben a modositasra vonatkozd észrevételeit megkiildi a
Tervezd részére.

Tervezd a Tervbiralé Bizottsag részérdl érkezett észrevételek megkiildését kdvetd
5 munkanapon bellll az észrevételeknek megfeleléen javitott dokumentumokat
ismét megkiildi jévahagyasra. A  Tervezd teljesitése akkor mindsiil
szerzédésszertinek, ha az Aaltala szolgaltatott dokumentumokat, terveket
teljesitési hatariddig a Tervbirald Bizotisag jovahagyta.

Tervezé koteles a szerzddés és Tervezési feladata teljesithetdségét veszélyeztetd,
illetve a teljesitést akadalyozd kérilmény(ek)rél a tudomésszerzést koévetden
haladéktalanul, de legkésébb 8 napon bellil irdsban értesiteni a Megrendelst
(Akadalykézliés).

Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Tervezé allaspontja szerint a teljesitési
részhataridék barmelyike vagy a teljesitési hataridé nem tarthato, tgy a Tervezd
kételes az akadalykédzlés bejelentésével egyidejiileg a felmertlt kériilményeket
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teljes mértékben alatamasztd dokumentumokat a Megrendeldnek irasban
megklildeni. Az Akadalykézlés megalapozottsagat és indokoltsagat a
Megrendeld elbiralja.

4.8, Folyamatosan fennallo akadalyoztatas esetén az igénybejelentést a 8 napos
hataridén beliill a Tervezé koteles megtenni azzal, hogy egyidejileg jelezni
koteles az akadalyoztatas folyamatossagat és fennallasanak varhaté
idétartamat is. Az akadalyoztatas idétartama alatt a Tervezd rendszeresen, de
legfeliebb 14 naponként koteles jelentést kiildeni a Megrendelének, amelyben
bemutatja a teljesités folytatdsa érdekében tett lépéseit, illetve az akadaly
fennallasa miatt felmeriilé varhato kdvetkezményeket. Amennyiben a Tervezé az
Akadalykozlést elmulasztja, Ggy késedelme esetén kimentenl magat csak az
ASZF 15.5 pontjaban foglaltak alapjan tudja.

4.9, Felek az Akadalykozlés alapjan a teljesités folytatasardl egyeztetnek, és ha a
szerz6dés modositasa sziikséges és annak jogszabalyi feltételei fennallnak a
szerzddést modositjak.

A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
A Tervezd dijazasa

6.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés 1, szamid mellékletét
képez6 ,Miszaki leirasban”-ban rogzitett munkak elvégzését a Tervezd az
ajanlataban foglaltakkal azonos 0sszegben véallalja az aldbbiak szerint:

6.2, A tervezdi dij megegyezik a Felolvasdlapon szerepld ajanlati arral.

6.3. A Tervezdi dij részei:

Munkadij (netté): 65.000.000 - Ft

0.4, Az AFA mértékének meghatarozasa, bevallasa és megfizetése az adofizetési
kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos adédjogszabalyok szerint térténik.

6.5. A szolgaltatas ellenértéket Megrendelé a Tervezd K&H Bank Zrt. 10200940-
21514601-00000000 szamiu szamlijara banki atutalassal teljesiti szamla
ellenében.

6.6, Az ellenérték magaban foglalja a Tervezé munkadijat, illetve a szerzédés
teljesitése soran felmertlé valamennyi koltségét. Tervezé a Megrendeldvel
szemben a szerzédésben foglalt ésszegen felill egyéb dij-, vagy koéltség igényt nem
érvényesithet.

6.7. A dij tartalmazza tovabba a megvalositas iddtartama alatti arvaltozasbél eredé
Tervezéi kockéazatot, a Tervezd hasznat, az atadott dokumentaciéban szerepld
minden koltséget, a megvaldsitasdhoz sziikséges mindennemu feladat elvégzését
és koltségeit is.

Fizetési feltételek

7.1. A szerzédés és a kifizetések pénzneme: forint

7.2. Tervezd a Kbt, 135.§ (9) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban a szerzddés
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitot! elszémolhaté Osszege 30%-anak megfeleld

mértéld eldleget igényelhet. Tervez6é nyilatkozik, hogy eldleget nem vesz
igénybe.

7.3. Tervezének egy részszamla és egy végszamla benyujtasara van lehetdsége.



Az 1. részszamla a Tervezoi dij 80 %-ara nyujthaté be, az 1. részteljesités
szerinti dokumentumok benyujtasat kdvetden;

a végszamla a Tervezdi dij fennmarado 20 %-ara nyujthaté be, 100 %-os
teljesités esetén, a szerzddéses kotelezettségek maradéktalan teljesitését
kdvetden.

7.4. A Tervezd altal megkildott részszamlat és végszamlat Megrendeld ellenérzi. A

7.5.

7.6.

Megrendelé teljesités igazolas kiallitdsara jogosult képviseléjének alairasaval
ellatott teljesités igazolas szlikséges a részszémla és a végszamla
befogadasahoz.

A Tervezdi dij a szerzGdésszert és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és
mellékleteinek Megrendelé altali kézhezvételétdél szamitott 30 napon bellll a
Tervez6 szamlajara atutalassal kerll kiegyenlitésre (Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés alapjan) a Megrendeld altal.

Tekintettel arra, hogy a szerzédés és a szerzédés teljesitése esetén a kifizetés az
Art. 36/A. §-anak hatalya ald esik, ezért Tervezd tudomadasul veszi, hogy
szamldja ellenértékének kifizetése kizardlag a Tervezé nemleges ,egyiittes
adéigazolas”-anak benyQjtasaval teljesithetd, illetve ha Tervezé a kifizetés
napjan szerepel a Nemzeti Adé-és Vamhivatal kéztartozds mentes
adatbazisaban. Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben az ,egylittes
adéigazolas”-ok valamelyike koztartozast mutat, vagy nem szerepel a
koztartozas mentes adatbazisban, Ggy a kdztartozas erejéig a kifizetés
visszatarthaté.

8) A Tervezo felelgssége

8.1. A Tervez$ kitelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a szerzddés szerinti

8.2,

8.3.

8.4.

minden koételezettséget ~ ezen beliil kiiléndsen a Tervezési feladat teljesitésére
iranyuld tevékenységet — jelentés gyakorlattal rendelkezd tervezéktél elvarhato
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
kértltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és
szabvanyoknak/szakmai eléirasoknak, tovabba a vonatkozé szakmai és
hatésagi, valamint a szerzddésben meghatéarozott eldirasoknak megfeleléen
teljesiti. Tervezé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzdédés teljesitése
soran a Megrendeld szakmai és gazdasagossagi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomAasara jutott megrendeléi érdekek
érvényesitésével jar el.

Amennyiben a teljesitési idétartam alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetdleg
muszaki eldirasok barmelyike moédosul, és a tervek annak hatalya ald esnek,
azt a Tervezének a Megrendeldé felé haladéktalanul jeleznie kell. Ezt kovetden
Megrendeld dént a szilkséges intézkedések megtételérdl, figyelemmel az ASZF
19. pontjara is. A Megrendeld déntésérdl haladéktalanul kételes értesiteni a
Tervezo6t.

A Tervezd felel a szerzddésben foglalt koételezettségeinek szerzddésszer(l
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért, flUggetlentl attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdija,
esetleg egyéb, jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza. Alvallalkozd
vagy harmadik személy teljesitésbe t6rténé bevonasa esetén Tervezd feleléssége
kiterjed a tervek egységes szemlélettel térténd elkészitésére is.

Tervez6é kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kérnyékének a

megtekintése, megvizsgilasa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat
felelésségére minden olyan informaciét, amely a szerzédéses kotelezettségének
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elvallalasahoz és teljesitéséhez sziikségesek. B korben a Tervezd sziikség szerint
kételes kézhiteles nyilvantartasokbél is meggydzoédni az adott terlilet elsdédleges
tulajdonosi viszonyairdl és egyéb sziikséges informéciékrdl, annak érdekében,
hogy a teljesitésre megszabott hataridok, koltségek - a szilkséges hatdsagi
eljarasokat is figyelembe véve - tarthatdéak legyenek. Mindez a Tervezd sajat
kockazatara és kdltségére torténik.

8.5. A Tervezt koteles a tervek készitése soran az érintett harmadik személyekkel a
szikséges egyeztetéseket teljes kdrien lefolytatni, az azokrol készlilt egyeztetési
jegyzékdnyveket a tervek mellékleteként hataridére leszallitani, az ehhez
szlikséges munkakdzi tervek biztositasanak kéltségét a tervezdi dij tartalmazza.

8.6. Tervezd kitelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért,
féleg azon tételek esetében, melyek nincsenek eléirva a dokumentéaciéban,
viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a
szerzO0déses feladatai és kotelezettségei teljes kéra teljesitéséhez.

8.7. Kotelezd muszaki el6irdastol vald eltérés szlikségessége esetén a kérelem
Osszeallitasa, a kérelem benyujtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa
Megrendeld ez iranyd megrendelését kivetden Tervezé kotelessége.

9) S=zerzdi jogok
A Megrendelé a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzédéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész
ellenértékének Tervezd felé torténd megfizetését kovetden.

Tervezé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendeld a szellemi alkotast nem
csak sajat belsd tevékenységéhez, illetve nem csak sagjat Uzemi tevékenysége
kérében hasznalhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel
kozdlheti, harmadik személynek at, illetéleg tovabb adhatja, a md (mu részlet),
mint elézmény terv az egymasra épllé tervfazisokban szabadon felhasznalhatd.

Tervezé kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrol sz6lé 1999, évi LXXVI. térvény
9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogl védelem ald es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejti, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi
atruhazhatd szerzéi jog vonatkozasaban, tovabba Tervezd kifejezett engedélyt ad
arra, hogy felhasznalé a mu felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon.

Tervezo6 kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kiilénésen:

- a mu atdolgozasara, és az atdolgozhatésag joganak harmadik személyre
tdrténd atruhazhatosagara (atdolgoztatas),

- a mu tdébbszbrbzésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy
hangfelvételen rogzitését, illetve szamitégéppel vagy elektronikus
adathordozora valé masolasat is, valamint az eldzdéekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglalé tébbszdrézés joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetéleg atdolgoztatas joga
magaban foglalja kildndésen a mu {mG részlet) barmilyen moddositasat,
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezését, 1Uj tervdokumentaciéba vald
beépitését, beszerkesztését, betervezését. A Tervezd szavatol azért, hogy



harmadik személynek nincs olyan Joga, amely a tervek
felhasznalasat/kivitelezést akadalyozza, vagy korlatozza.

Tervezdé csak a Megrendeld elézetes irdsbeli hozzdjarulasaval adhatja tovabb a
dokumentécio barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrdl. A felhasznalasi jog atruhézasanak
dijat a tervezdi dij tartalmazza.

Szerzéds Felek kijelentik, hogy a szerzéi jogok ellenértékét — beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezdi dij tartalmazza.

10) Felelosségbiztositas:

A Tervezd koteles a szerzddés hatalya és a jotallas idétartama alatt a Szerzddés
targyat képezd valamennyi feladatara kiterjedéen legalabb 30.000.000,-Ft/év és
legalabb 5.000.000,-Ft/kar Osszegu felelésségbiztositast koteles kétni vagy
meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni és azt a jotallasi iddtartam végéig
érvényben tartani érvényes tervezii felelésséghiziositassal rendelkezni.

A felelésségbiztositasi kétvény masolata a szerzddés 1. szamu fliggeléke.

11) Atadas-atvételi eljiras

11.1. Felek kifejezetten régzitik, hogy jelen pontban szabéalyozott rendelkezések nem
teszik a Tervezési feladatot oszthaté szolgaltatassa.
A (rész)teljesités médja a munkarészek/tervek koézvetlen {kézbdl-kézbe} atadasa.
Az atadas-atvételrdl Felek jegyzdkoényvet vesznek fel. A jegyzékényv Megrendeld
részérél torténé aldirdsa nem mindsiil teljesitésigazolasnak. Megrendels
szerzédésszeri teljesités esetén kételes a teljesitésigazolast kiadni, ellenkezd
esetben a hibak, hianyossagok jegyzékét pothataridé tiizésével a Tervezd részére
megkiildeni.

11.2. A Tervezé az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is
felelés, ha a Megrendelé a munkarészeket/terveket elfogadta és kivitelezés vagy
tovabbtervezés céljabol tovabbadta. A Tervezd jotallasat és kartéritési feleldsségét
nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a Tervezési feladat elvégzése soran,
illetéleg a munkarészek/tervek atadasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a
Tervezd szerzddéses kitelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban

11.3. Megrendelé kiteles a szerzédés szerinti munkarészek/tervek mindségének és
mennyiségének ellendrzését 30 napon bellil elvégezni.

12) Dokumentumok fontossigi sorrendje

A szerzddést alkotd kiilonbézé dokumentumok kolcséndsen értelmezik egymast,
de kétértelmuiség vagy eltérések esetén a szerzdédés értelmezése szempontjabél az
alabbi sorrend mindsll fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allo
dokumentumban foglaltak a mértékadak:
a) Tervezési szerzddés
a Tervezési szerzédés mellékletei:
a. a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendeld altal kiadott kiegészité
tajékoztatas,

. Tervezési feladat,

b) Eljarast megindité felhivas;



d) Kizbeszerzési eljaras dokumentaciaja.,

13) Egyéb rendelkezések

A szerzddéshez csatolt Fliggelékek esetleges valtozdsa nem  mindsil
szerzddésmodositasnak.

14} Ertékelési részszempontok szerinti villalisok
Tervezd a kdzbeszerzési eljaras soran a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok
tekintetében a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben az alabbi vallalasokat tette.

“Ajanlati ar (nettd forintban) T ~65.000.000
Winsssai EnGEER.

1,1. Az M/1.1. pont szerinti kovetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.1.
pontban meghatarozott 36
minimumkdvetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

1.2. Az M/1.2. pont szerinti kdvetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.2.
pontban meghatarozott 36
minimumkdévetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

1.3. Az M/1.3. pont szerinti kdvetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/I1.3.
ponthan meghatarozott 3
minimumkdvetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

Kiifoldi adéilletéségli nyertes Ajanlattevd, mint Tervezé koételes a szerzddéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtél a magyar
adéhatosag kdzvetlentlil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az
orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkil.

15) Felmonddas, eldllas

A Kbt. 143.§-ban régzitett elallasi és felmondasi okok a jelen szerzédésre
iranyaddalk.

16) Szerzddés hatdlybalépése

A jelen szerz6dés azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozé,
a szerzidés pénziigyi fedezetét biztositdé tamogatasi szerzédés, vagy -
amennyiben relevins- a Timogatisi Szerz6dés moédositas aldirdsra keriil, vagy a
valtozisbejelentés elfogadasra keriil.

Megrendelé a fent megjelolt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében
foglaltakkal oOsszhangban a jelen tervezési szerzddés hatalyba lépésének

A tamogatasi szerzodés —vapy amennyiben relevans a Tamogatisi Szerzddés
médositasa a fentiek szerinti aldirasarél, adott esetben a valtozisbejelentés
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elfogaddsardl Megrendeldé haladéktalanul, de legkésobb az aldirds {elfogadas)
napjatél szamitott hdrom munkanapon beliil koteles a Tervezot irdsban
tijékoztatni. Tervezé nem tartozik felelésséggel azért a szerzddésszegésért,
melynek oka a Megrendeld fenti kotelezettségének elmulasztasa, illetve
késedelmes teljesitése. Amennyiben a projektre vonatkozd, a szerzédés
pénziigyi fedezetét biztositdé tamogatdsi szerzédés -vagy adott esetben a
Tamogatasi szerzddés modositds- a szerzédéskotés idopontjat megelézden
aldirasra keriil, 4gy a szerziodés Megrendeld és Tervezd altali aldirdsanalk napjan
lép hatalyba.

E szerzédésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyvrél szolé
2013. évi V. torvény, a Kbt., tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
allkkalmazni.

17} A Kbt. Kézbeszerzési szerzédésekre vonatkozd kitelezd elemei

17.1. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan a Tervezoé

a. nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1} bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokdételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

b. a szerzdédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti igyletekrél az ajanlatkérst haladéktalanul értesiti. {.

17.2. A Megrendelé a szerzidést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil szlikséges a szerzddés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
az ajanlattevéként szerzédo fél személyében érvényesen olyan jogutédlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kitelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurédpai Unié Birdsaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai
Unié jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
Semmis.

17.3. Megrendeld kiteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerzédés megkdtését kivetden jut tudomésara, hogy a
szerz6do fél tekintetében a kbdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendeldként szerzédé fél jogosult és egyben kételes a szerzédeést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kj
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Tervezd Lkbzvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjAban meghatarozott feltétel,



18) Megrendel6i, Tervezdi kapcsolattartas

Megrendelé részérdl: Illés Lajos, iigyvezetd

- Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
- Mobil: 06-70-367-6940
-  E-mail: illeslajos@environ.hu

Tervezd részérdl: Bunyevacz Viktor

- Cim: 1033 Budapest, Kaszasdtilé utca 2.

- Mobil.: (20) 459-49-34

- Tel.: (1) 387-15-48

-  E-mail: bunyevacz@konstruktorkft.t-online.hu

A szerzédés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal
lényegesnek mindsitett szerzédéses feltételeket is — kizardlag a felek cégszeri

alairasra jogosult képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni.
19) Szerzédést megerdsitése, biztositékok:

19.1. Késedelmi kétbér

19.1.1. Ha a Tervezd a 4.1. pontban megjeldlt hataridére nem teljesit, késedelmi

kotbért koteles a Megrendeldnek fizetni. A késedelmi kotbér esedékessége a
késedelembe esés elsé napja.

19.1.2. Szerzddd felek megallapodnak, hogy a Tervezd szerzdédésszegdé késedelme

esetére a késedelmi kétbér napi mértéke a késedelemmel érintett
(rész)teljesités netté tervezdi dijanak 0,5 %-a, de maximum 30 nap
késedelem lehetséges. A 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld
jogosult a szerzédést felmondani adott esetben a szerzédéstdél elallni.

19.1.3. Amennyiben Tervezd teljesitési késedelme a 30 napot meghaladja,

Megrendeld a szerzédéstdl elallhat, vagy a szerzédést felmondhatja, ebben az
esetben Tervezdé meghitsulasi kotbért koteles Megrendeld részére fizetni. A
meghitusulasi kotbér a netté tervezéi dij 20 %-a.

19.2. Teljesitési biztositék

19.2.1. Tervezd a nett6 tervezdi dij 5 %-anak megfelelé Gsszegre Teljesitési biztositékot

szolgaltat a Megrendelének a szerzédés hatalybalépésekor, amely teljesithetd
ovadékként az eléirt pénzdsszegnek a Megrendelé bankszamlajara torténd
befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizeté kezességvallalast tartalmazdé - kotelezvénnyel. A Teljesitési
biztositéknak a szerzédésben meghatarozott teljesitési lejartdig kell
Megrendelé rendelkezésére dllnia, a szerzédésben meghatarozott esetben
Megrendeld részérél lehivhatonak lennie.

19.2.2. A Tervezé a Teljesitési biztositékot a szerzddésszeru teljesitésének, illetve a

Megrendelot illeté pénzkdovetelések, kartéritési kovetelések, és
kotbérkovetelések érvényesitésének biztositasara nyujtja. A Tervezé nem
szolgaltathat olyan Teljesitési biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkili
igényérvényesitését korlatozna.

19.2.3. Ovadék nyujtasa esetén:
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A Megrendeld az 6vadék Osszegét elklilonitetten kezeli, abbol a Tervezé nem
szerzodésszerii teljesitése esetén igényét kbzvetlenlil kielégitheti. A Teljesitési
biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az évadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Tervezé bankszamlijara. Megrendelé az évadék
utan kamatot nem fizet.

Bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositdsa, wvagy biztositisi szerzédés alapjan kidllitott — készfizeto
kezességvallalast tartalmazo — kbtelezvény esetén:

A Teljesitési biztositékbdl a Tervezd nem szerzddésszert teljesitése esetén a
Megrendeld igényét kdzvetlentil kielégitheti. A Teljesitési biztositék érvényességi
idejének lejartat kovetden a Megrendelé a garancia/banki, vagy biztositéi
kételezvény eredeti példanyat a Tervezd kérésére visszaadja.

19.2.4. A Teljesitési biztositék részenként is igénybe vehetd.

19.2.5. Amennyiben a Tervezél dij barmilyen okbdél modositasra keriil, a Tervezé
kételes a szerzddés modositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon beltil
a Teljesitési biztositékot a megndvelt dij alapjan szamitott &sszegre kiegésziteni,
vagy a Teljesitési biztositékot az 1j Osszegnek megfeleld Osszegli Teljesitési
biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési biztositékot a csdkkentett
tervezéi dij alapjan szamitott Osszegnek megfeleléen médositani, vagy a
Teljesitési biztositékot az 0j dsszegnek megfeleld 6sszegi Teljesitési biztositékra
kicserélni.

19.2.6. Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbdél meghosszabbitasra keriil,
Tervezé kiteles a szerzédés moédositasanak hatalyba lépésétdl szamitott 15
napon beliil a Teljesitési biztositékot a meghosszabbitott teliesitési hataridéig
sz0l6 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési biztositékot az 1Uj teljesitési
hataridének megfeleld idépontig érvényes Teljesitési biztositékra kicserélni.

19.2.7. A fenti 19.2.1 - 19.2.6 pont szerinti koételezettségeinek barmelyikének
elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésszegésre vald hivatkozassal
valasztasa szerint jogosult a szerzdédést felmondani és a tervezdi
szerzédésszegésre vonatkozd jogkdvetkezményeket alkalmazni.

19.2.8. Megrendeldi pénzbeli kévetelések érvényesitése

Megrendelé a szerzddésen alapuld pénzbeli kdveteléseit, illetve kotbér- vagy
karigényeit a kévetkezé médon érvényesiti, A Megrendeldé az igény jogalapjanak
és az okot add ténynek, eseménynek a megjeldlésével — felhivia a Tervezét, hogy
a) a pénzbeli kbvetelés, kitbér és/vagy a kétbéren felilli kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a pénzbeli kivetelés, kitbér és/vagy
a kitbéren feliili kar 6sszegét fizesse meg, vagy
b) a pénzbeli kivetelés, kitbér és/vagy a kétbéren fellili kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a kitbér és/vagy a kdtbéren feltili kar
Gsszegének a Tervezd szamlajaba torténd beszamitas uUtjan vald
kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
¢} nyilatkozzon, hogy a pénzbeli kdvetelés, kothér és/vagy a koétbéren
feliili kar jogalapjat és/vagy Osszegét nem ismeri el.

19.2.9. A Tervezd kételes a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 5 napon bellil megadni,

vagy a Megrendeld felé a felhivas kézhezvételétdl szamitoit 5 napon beldl hitelt
érdemléen igazolni, hogy a mellékkotelezettség érvényesitésének vizsgalata
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19.2.10.

19.2.11.

19.2.12.

19.3.

19.3.1.

19.4,

érdekében a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szervhez (TSZSZ) fordult. Amennyiben
a Tervezd ezen kodtelezettségek kozll hataridében egynek sem tesz eleget, tgy a
Megrendeld jogosult az igényét a Teljesitési biztositékbol kielégiteni. Ebben az
esetben az igényérvényesitéssel kapcsolatos esetleges koltségek akkor is a
Tervezdét terhelik, ha utébb jogerés birdsagi itélet vagy a TSZSZ
szakvéleményében megallapitja, hogy az igényérvényesités jogalapja hianyzott,
vagy Osszegszerlisége — akar részben, akar egészben — megalapozatlan volt.

A TSZSZ eljarasanak Tervezdi igénybevétele esetén a Tervezd koteles az arrdl
sz616 bejelentés megtételével egyidejlileg a Teljesitési biztositék érvényességi
idejét — amennyiben az révidebb - akként meghosszabbitani, hogy az legalabb a
TSZSZ el6tti eljaras meginditasarél szolé bejelentéstél szamitott 100 napig
lehivhaté legyen. Amennyiben a TSZSZ eljarasa az eljaras meginditasatol
szamitott 85 napon belill nem fejezdédik be, agy a Tervezd a Teljesitési biztositék
ismételt, akkénti meghosszabbitdsara koteles, hogy a Megrendeléi igény a
Teljesitési biztositékbol az eljaras befejezését kdveté 10 napon behil
érvényesithetd legyen.

Amennyiben a Tervezd akként nyilatkozik, hogy a megrendeldi igényt nem, vagy
nem teljes mértékben ismeri el, a Megrendelé a fennmaradé kévetelését a
Teljesitési Biztositékbol kielégitheti.

Megrendelé6 a Tervezének a Megrendeldovel szembeni, a szerzédéssel
Osszefliggésben fennalld kévetelésébdl kizardlag a Megrendelének a Tervezd
altal elismert kovetelését vonhatja le. A levonas mértékéig a kotelezettségek
megszinnek.

Hibas teljesités

Tervezé koteles munkajat a legjobb tudasa szerint, téle telhetdé legnagyobb
kodrultekintéssel elvégezni, az altala tett ajanlat, valamint a jelen szerzddés
részét képezé 1. szamu melléklet tartalma szerint L--osztédyG-—-mindségben
végezni. Amennyiben a Tervezd ezen kitelezettségének maradéktalanul nem
tesz eleget, Ggy a Megrendeld jogosult jelen szerzdédéstdl elallni, és Tervezdtol
hibas teljesitési kétbért kévetelni. A hibas teljesitési kétbér a netté tervezéi dij
15 %-a.

Rendelkezésre allasi biztositék

Tervezé rendelkezésre allasi biztositék nyljtasara koteles legkésdbb a teljesitési
hataridéhdz kotott teljesitésigazolas atvételét kévetd napon a netto tervezdi dij 3
%-anak megfeleld Osszegben. A rendelkezésre &llasi biztositéknak a projekt
kivitelezési munkaira vonatkozd szerzddés teljesitéséig (kivitelezési munkak
sikeres muiszaki atadas-atvételi idépontja) érvényben kell maradnia.

A rendelkezésre allasi biztositékot a 19.2.1.-19.2.6. pontokban foglaltak szerint
nyujthatja a Tervezd.

20) Szavatossig

20.1. Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek a szolgaltatds targyan nincs

olyan joga, amely a szolgaltatas felhasznalasat megakadalyozza vagy korlatozza.
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20.2

20.3.

20.4.

. Amennyiben a fenti feltételeknek a Tervezd szolgaltatdsa nem felel meg, Ggy
Tervezd kartéritési felelésséggel tartozik a Ptk. dltalanos szabalyai szerint.

Tervezét terheli minden olyan kartéritési felelésség, amely a tevékenység
végzése soran a Tervezd, altala igénybe vett személy, illetve harmadik személy
joganak megsértésébdl - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt - felmertiilne.

A Tervezdé a jelen szerzddés teljesitése soran keletkezdé barmilyen szellemi
alkotashoz fliz6dé (szerzdi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jogarél lemond, az a
Megrendel$ kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik
meg, aki ezeket (fellhasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint dtengedheti, atruhazhatja.

21) Egyéb rendelkezések

21.1

21.2.

21.3.

21.4

. Tervezé a jelen szerzddés alairasaval az allamhéztartasi tv. végrehajtésarol
sz016, 368/2011 Korm. rendelet 50.§. (1a) alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol szolo 2011, évi CXCVI, tdérvény 3. §. {1) bekezdése szerinti atlathaté
szervezetnek mindsul.

Ha a Tervezd a szerzddés teljesitése soran elére nem lathaté akadalyokkal vagy
feltételekkel keriil szembe, kiteles arrél azonnal értesiteni a Megrendelét.

Felek a szerzddés teljesitése sordn keletkezett vitdikat kdzvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni. A peren kiviili targyalasok sikertelensége esetén a
szerz0dd felek kikétik — értékhatartol fliggéen — a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhazi Térvényszék kizardlagos illetékességét.

. Szerzdédésmodositas

A Felek a szerzédést kizardlag a Kbt. 141.§-&ban foglalt szabalyok szerint
modosithatjak. Amennyiben az Akadalykdzlések nem kezelheték
szerzddésmodositas keretében, akkor a felmertilt igények tekintetében vizsgalni
sziikséges a Kbt. 98.8 (3) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljaras lefolytatasanak
szlikségességét.

21.5. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv

21.6.

rendelkezései az iranyadéak.

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdéan a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
meliékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzddés részét
képezik, igy egylitt olvasanddk és értelmezenddék.

1} Feladatleiras

2) Tervezd Ajanlata

3) Peleldésségbiztositasi kdtvény

4} Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold
dokumentum
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5) Atlathatésagi nyilatkozat
6) Kiegészité tajékoztatas

Jelen szerzédés 4, egyenként 14 oldalbél all, eredeti példanyban késziilt, amelyet a
felek elolvasas és értelmezés wutan, mint akaratukkal mindenben megegyez6
jognyilatkozatot helybenhagydlag, sajat keztileg irtak ala.

7 A
Nyiregyhaza, 2017. november..>.... Budapest, 2017. december .......
VIZITERV Environ Kift. KONSTRUKTOR Kft.
Illés Lajos Bunyevacz Viktor
ugyvezetd ugyvezeté
Megrendeld Tervezo
12 ITERT EA T - ; KONSTRUKTOR KFT
. ,”“‘[ ENVIRON KFT; 1033 Bp,, Kaszésdulé u. 2.
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