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ELOZMENY

A vizligyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi feladatokat elldatd szervek kijelolésérdl
sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjan a FGigazgatdsag egyes, a hataskorébe tartozod, altalanos
érdek(i szolgaltatasok biztonsagos, hatékony és jo mindségben torténd elldtdsahoz sziikséges, azok
elvégzését tamogatd, a Miniszterelnokség Tamogatdsokat Vizsgdld Iroda altal dltaldnos érdekd
szolgdltatdsnak mingsil6 feladatok elldtasdval a Megrendeld Szolgdltatot bizta meg a Felek kozott 2017.
aprilis 21. napjan létrejott keretszerz6désben (a tovabbiakban: Keretszerz6dés). Felek az el6z6ekben
hivatkozott Keretszerz&dés alapjan és rendelkezéseinek megfelel§en kotik meg a jelen Eseti Szolgdltatasi
Szerz6dést, a Szolgaltaté egyediili tagja altal hozott 5/2016.(12.29.) szamu Alapitéi Hatdrozatra is
tekintettel.

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Az Orszagos Vizugyi Figazgatdsdg, mint Megrendel§ a kozbeszerzésekrdl szoléd 2015. évi CXLIILL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjan — kézbeszerzési eljards lefolytatasa
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tovdbbiakban: Szerz8dés) kot Szolgaltatdval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatarozott feltételek maradéktalanul fennallnak. Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjaban meghatarozott feltételek fennalldsanak igazoldsdra a kdvetkez6ket rogzitik:

A szerzGdéskotést megel6z6en Megrendel6 a Projekt palyazati felhivdsanak megfelelen, az
dltaldnos érdeki szolgdltatas finanszirozasi feltételei megalapozottsaga vizsgalatanak érdekében
indikativ drajanlatokat kért be a piaci ar alatamasztasara. A benyujtott ajanlatok alapjan igazolt,
hogy a jelen Szerz6dés megkotése szolgalja legjobban a Megrendel6 érdekeit.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben nem, vagy nem kielégit6en szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a SzerzGdés elvdlaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban felsorolt dokumentumok
az iranyadok, és a Szerz6déssel alkotnak egységet, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk, még ha
fizikailag nem is keriiltek a Szerzdéshez csatolasra. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén
a sorrendben el6bb all6 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb all6 dokumentum
rendelkezéseit:

Keretszerz6dés;

- Tamogatasi Szerz6dés;

- jelen Szerz6dés és mellékletei

- a Szerz6dés targyat képezd projekthez kapcsolodd, a jelen Szerz6dés tdrgyat képezd
munkdakra vonatkozd, azokkal kapcsolatos Utmutatok, palyazati anyagok (igy kilondsen az
érintett pélyazati konstrukcidhoz tartozd Felhivés, Megvaldsithatésagi Tanulmany Utmutatd
és mellékleteik, stb.).

Il. A SZERZODES TARGYA

A SzerzGdés targya: ,Esztergom drvizvédelmének fejlesztése I. iitem” KEHOP-1.4.0-15-2016-00015
azonositoé szamu projekt komplex el6készitési feladatai. A feladatok részletes meghatdrozdsat a
Bevezetd6 rendelkezésekben felsorolt dokumentumok, valamint a jelen szerz6dés 1. sz.
mellékletében 1évé megrendel6i feladat-meghatarozas tartalmazza. Megrendel§ megrendeli,
Szolgaltatd elvallalja a Szerz6désben meghatdrozott feladatok ellatasat.

Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités és a Projekt sikere érdekében
minden — a SzerzGdésben és a jogszabalyokban elGirt — kotelezettségliknek maradéktalanul eleget
tesznek.

IIl. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJIESITESI HATARIDO

Felek a Szerz6dést a Szerz&désben foglalt kotelezettségek maradéktalan ellatdsaig kotik, melynek
végs6 teljesitési hataridejét és titemezését, valamint ezen beliil a részhataridGket a jelen szerz&dés
2. sz. melléklete tartalmazza. A véghataridd fix kotbérterhes hataridé.

Szolgaltatd vallalja, hogy a Projekt kivitelezésének végsd hataridejéig, azaz a kivitelezésre iranyuld
szerz8dés lezardsaig, illetve a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjdig kozrem(ikodik a Projekt sikeres
teljesitése érdekében.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerz6désben foglalt szolgdltatdst jogilag oszthatatlannak
mingsitik, azonban Felek a teljesitési hatdrid6n belll részhatdrid6ket allapitanak meg. A
részhatdridGket a szerz6dés 2. melléklete tartalmazza.

IV. FIZETESI FELTETELEK

Az egydsszegli szolgéltatas Felek altal kolcséndsen megéllapitott dija 207 000 000 HUF + AFA, azaz
kett6szazhétmillié forint + AFA. A dij részfeladatonkénti bontésat, a 2. sz. melléklet tartalmazza,
mely a 3. sz mellékletben |év6 Szolgaltatd altal készitett elGkalkuldcidé alapjan késziilt. A dij
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magaban foglalja a Szolgaltato szerz6désszer(i teljesitésével kapcsolatban felmeril6é valamennyi dij-
és koltségigényt. Az AFA mértékét a szamla kidllitasakor hatdlyos AFA térvény rendelkezéseinek
megfelelGen kell megéllapitani. Amennyiben a Szerzédés megkotésekor hatélyos AFA szabélyozas a
Szerz6dés hatalya alatt valtozik, a hatdlyos szabdlyozds a Szerzédés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz6dés-maddositas nélkil médositja.

Szolgaltatd kifejezetten elfogadja, hogy tovabbi koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat
igényt. Szolgaltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgdltatasi dijat valamennyi feltétel
figyelembe vételével, a kockdzatokat, bizonytalansagokat is kalkuldlva, a helyszin, a Projekt és
valamennyi Szerz6déses feltétel ismeretében adta meg. Szolgaltatd kifejezetten rogziti tovdbbd,
hogy mindezekkel is 6sszhangban az egyOsszegli szolgdltatdsi dij magaban foglalja kilondsen
minden, a Szolgaltatd tevékenységével 0sszefliggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat, ideértve
tobbek kozott a SzerzGdés alapjan MegrendelGre szallé valamennyi szellemi alkotdshoz fliz6dé jog
atruhazasanak ellenértékét, a korlatlan és kizarolagos felhaszndlasi jogok megszerzésének
ellenértékét, a Szerz6dés Szolgdltatd altali teljesitéséhez sziikséges, és ahhoz kapcsolddo
valamennyi tovabbi dij, koltség ellenértékét is - flggetleniil azok jellegétdl, a felmeriilés formajatal,
és egyéb korilményeitdl -, valamint Szolgaltatd hasznat is. Szolgaltato kifejezetten rogziti, hogy a
szolgéltatasi dij fedezetet nyujt az esetleges hétvégi vagy munkasziineti napon torténdg teljesitésre
is. Szolgaltatodt terhelik a munkajaval 0sszefligg6 engedélyeztetések, bejelentések koltségei, adoi,
illetékei, vamkoltségei, valamint az esetleges mulasztasaval, vagy szerz8désszegésével
osszefuiggésbe hozhatd hatdsagi dijak és birsagok, mellyel 6sszefiiggésben Szolgaltatd rogziti, hogy
a szolgaltatasi dij tovabba tartalmaz minden, a Szolgaltatd tevékenységével 6sszefliggs, azzal jard
koltséget, jarulékot és azon hatdsdgi, illetve mads eljardsok, egyeztetések dijat, koltségét és illetékét,
amelyekben a Szolgdltatd Megrendel6t jelen Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben képviseli,
illetve Megrendel6 érdekében eljar (ide értve az engedélyezési eljarasokat).

A feladat megvaldsitdsa soran barmilyen okbdl bekovetkez6 darvaltozasokat a Szolgaltatd nem
érvényesitheti Megrendel6vel szemben. Szolgaltatd kijelenti, hogy az esetleges drvaltozasok
varhatd mértékét a Szerzddés teljes idGtartamara — beleértve a hataridék esetleges mdédosulasat is
- megbecsiilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal 6sszhangban, annak megfelel6en adta meg.

A szerzGdésszer(i és a jogszabalyoknak megfelel§ szamlak utdfinanszirozds keretében, a Ptk.
vonatkozo rendelkezéseinek megfelelen keriilnek kiegyenlitésére.

A Szerz6dés finanszirozésa az Eurépai Unid, valamint a Magyar Allam 4&ltal biztositandé
tamogatasbdl torténik. Az igényelt tamogatds mértéke a Projekt elszamolhaté 6sszkoltségének
100%-a. A tamogatdsi intenzitds vdltozdsa az arra jogosult szervezet hatarozata alapjan lehetséges,
ez azonban nem jelenti jelen Szerz6dés modositasat. Az elszamolhatd koltségen felili rész
finanszirozasa teljes egészében Megrendeldt terheli.

A szamla kiegyenlitése soran a Felek az adozéds rendjérél szold 2003. évi XClI. torvény 36/A. §-a
elGirdsai szerint kotelesek eljarni. Ennek megfelel6en a benyujtott szamla mellékletét kell, hogy
képezze egy, a kifizetés idGpontjaban érvényes egyiittes adodigazolds, vagy Szolgaltatonak
biztositania kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Ado- és Vamhivatal (NAV) koztartozasmentes ad6zok
adatbdzisdban.

Szolgaltatd koteles benyujtani Megrendel6 részére egy, a vonatkozd elGirdsokkal és teljesitésének
tervezett el6rehaladdsdval 6sszhangban alld, a Szerzddésben rogzitett hatdrid6knek mindenben
megfelel§ indikativ jellegli pénzligyi litemezést, a jelen Szerz6dés hatdlybalépését kovetd 5
munkanapon beliil. Szolgéltato teljesitésének mértékével 6sszhangban dllé mddon, a véltoztatds
jovdhagyasa esetén ezen indikativ jelleg(i pénziigyi Gtemezést6l Megrendel§ irasbeli jovahagydsa
esetén térhet el, mely esetben egy aktualizadlt pénzigyi Utemezést kdteles benydjtani Megrendel6
részére.

A részszamlak és a végszamla kizdrdlag Megrendel6 altal elfogadott, jovdhagyott és aldirt
teljesitésigazolds alapjan nyuljthato be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve végszamla kotelezd
melléklete.
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Amennyiben Megrendeld a teljesitésigazolds kibocsatdsa iranti kérelemben megjel6lt 0sszeg, vagy
feladatok barmely részét vitatja és errél a Szolgaltatot értesiti, Megrendeld tovabbi tajékoztatast
vagy javitast kérhet.

A végszamla kibocsatdsanak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt és a 2. sz.
mellékletben foglalt véghatdridgig elGirt feladat teljesitése és Megrendel§ dltali jovahagydsa,
valamint teljesitésigazolds Utjan torténd igazolasa. A szdmla alapjat képezd teljesitésigazolds
kidllitasanak és a szamla befogaddsanak tovabbi feltétele a tervek Tervjévahagyo Bizottsag altali
hidnytalan jovdhagydsa. Az Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag részérdl teljesitésigazolasra jogosult a
Féigazgato, vagy az altala meghatalmazott személy.

Szolgaltatd altal kiallitott szamlat Megrendeld — a beérkezést kovetéen — ellendrzi. Amennyiben
Megrendel6 a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogdsolja, Szolgdltatot errdl
irdsban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart, kivéve, ha
Megrendel6 jogalap nélkil vitatta a szamlat (vagy annak valamely tételét, részét).

Szolgaltatd tudomasul veszi tovabba, hogy a szamla kifizetése nem teljesithetd, és a szamla
Szolgaltaténak visszakildésre keriil abban az esetben, ha a szamla nem tartalmazza bdarmely
szlikségszer( és elvalaszthatatlan mellékletet. Megrendeld fizetési késedelme ez esetben is kizart.

A Szolgaltatd altal benyujtott szamla formatumara egyebekben a magyar jog elGirdsai és a
Tamogatasi Szerz6désben foglalt rendelkezések az iranyaddak, azaz csak olyan szamlat fogad be
Megrendeld, amely befogadasara a magyar jog és a Tamogatdsi Szerz6désben foglalt rendelkezések
szabdlyai szerint jogosult. Megrendel6 a jogszerlien kidllitott és benyujtott szamlat annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill, banki atutalds utjan egyenliti ki.

A SzerzBdés, az elszamolds és a kifizetések pénzneme: HUF.

A Szolgaltatd legfeljebb a Szerz6dés elszamolhatd 6sszege 30 %-dnak megfelel6 mértékl elbleg
kifizetését kérheti. Amennyiben Szolgaltatdé ennél magasabb 6sszegl el6leget kér, abban az esetben
a 30%-ot meghalado rész tekintetében biztositék nyujtasara koteles. Az el8leg teljes 0sszege ebben
az esetben sem haladhatja meg az elszamolhato 6sszeg 60%-at.

A Szolgaltatonak az el6leg kifizetését kovet6en a hatalyos jogszabdlyoknak megfelelen
el6legszamlat kell kibocsatania.

Az el6leg teljes 0sszegével valamennyi benyujtasra keril6 részszamlaban a felvett el6leg aranydval
egyezd mértékben kell elszamolni.

A kifizetésre vonatkozd elGirdsok, jogszabalyok: a Tdmogatdsi Szerz6dés és a hatdlyos pénzigyi
elszamolassal kapcsolatos elGirdsok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései megfeleld alkalmazasaval, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az addzds rendjérdl sz616 2003. évi XClI. térvény 36/A. § (1)
bekezdés.

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a SzerzGdés teljesitése soran keletkez6 szerzdi jogi védelem ala es6
valamennyi alkotassal kapcsolatban a vonatkozd ellenérték megfizetésének id6pontjatol
hatarozatlan idejdi, korlatlan és kizarolagos felhasznaldsi jogot szerez minden atruhdzhatd szerzgi
jog (vagyoni jogok 0sszessége) vonatkozdsdban, amely tobbek kézott magdban foglalja a harmadik
személyre torténd foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat nélkili atengedés, datruhdzas,
atdolgozds, tobbszorozés, felhasznalds, kozzététel jogat is. Szolgdltatd kizédrdlag Megrendeld
hozzdjaruldsaval adhatja tovabb a teljesités sordn létrejové barmely alkotast harmadik félnek, vagy
adhat nyilatkozatot a Szerz&dés alapjan nyujtott szolgdltatasrdl. Szolgaltatd kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szolgdltatoi dij magdban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét, azaz a
Szolgaltatdi dij a szerzGi jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes korlien tartalmazza, és Szolgéltatd
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott Szolgdltatoi dij ellenében
a jelen bekezdés szerinti szerz8i jogokat a jelen Szerzédésben foglaltak szerint Megrendel8re
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atruhdzza, a Szolgaltatoi dijat mindezekre tekintettel és ennek megfelel6en hatdrozta meg.
Szolgéltatd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen
bekezdésben foglaltak szerinti jogatruhazast barmilyen formaban akadalyozza, korlatozza, illetve
amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést kovetelhetne.

Szolgaltatd szavatolja, hogy a jelen Szerz&déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, amely a szerz6i jogok vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kdltsége a Szolgdltatot terheli.

Amennyiben Megrendel§ jelen Szerz&dés szerinti vagyoni vagy felhaszndlasi joganak megszerzését,
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga akaddlyozza, Megrendel§ jogosult
Szolgaltatdét megfelel6 hatarid6 tlizésével felhivni a tehermentesitésre, vagy amennyiben ezt
Szolgéltatdé nem vdllalja, Megrendel6 eljarhat maga a tehermentesités érdekében Szolgdltatd
koltségére, illetve — amennyiben a fenti intézkedések 15 napon beliil nem vezetnek eredményre és
harmadik személy joga az érintett mlivek hasznalatat kizarja vagy akadalyozza — Megrendeld
jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel§ jelen Szerz6dés alapjan jogosult az alkotds
atdolgozasara is. Megrendel6 a Szolgaltatd altal elkészitett és leszallitott dokumentumokon jogosult
a felhaszndaldshoz sziikséges valtoztatasokat a Szolgaltatd tovabbi jévahagydsa vagy engedélye
nélkul is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiil. Szolgaltatd jelen
Szerz6dés aldirasaval hozzdjarulasat adja ahhoz, hogy Megrendel§ a Szolgaltatd altal szolgaltatott
tervek, dokumentumok felhaszndldsara, atdolgozasara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznaldsa
soran felmerdlt véltoztatasok elvégzésére kiterjed6en azokat atdolgozasra harmadik személynek
atadhatja.

Szolgaltatd a Szerz6dés teljesitése sordan Megrendel6tSl kapott informaciokat, adatokat és a
Szerz6dés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentdcidkat, munkarészeket bizalmasan, Uzleti
titokként koteles kezelni a Szerz&dés idGtartama alatt és annak teljesitése utdan. Amennyiben
Megrendel§ nem adja elGzetes irdsbeli hozzajarulasat, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek
nyilvdnossagra nem hozhatdk. Erre vonatkozdéan a Szolgdltaté koteles megfeleld belsé tgyrendet
kialakitani, és biztositani, hogy a tudomdsara jutott informaciokat csak a Szerz6dés teljesitésére
hasznalja fel és kozrem(ikodGjének csak olyan mértékben adja at, amely a feladat teljesitéséhez
sziikséges. A Szolgaltatd és kozrem(ikodGje a Szerz6dés teljesitése céljabdl készitett terveket,
tenderdokumentdciokat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatasok eredményeit a
Szerz6dés keretein kiviil nem hasznalhatjak fel. A titoktartasi kotelezettség betartdsdt minden
esetben biztositani és érvényesiteni kell.

Szerz6d§ Felek kifejezetten rogzitik tovabba, hogy az egymas érdekkdrébe tartozd és tudomasukra
jutott lzleti titkot kotelesek megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozdikkal,
barmely kozrem(ikodével, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul
veszik, hogy az Uzleti titok védelmében hatalyban lév6 jogszabalyok el6irdsai jelen titoktartdsi
rendelkezés mellett is kotelez6ek szamukra.

Szolgdltatd, valamint az alkalmazasaban all6 munkatarsai/teljesitési segédei, kozrem(ikdddi jelen
Szerz6dés hatdlya ala tartozé feladataik teljesitése soran tudomasukra jutott, Megrendel&t érintd
minden adatot, tényt és bizalmas informdciot kotelesek megdrizni, fliggetlenll attol, hogy az
sz6ban vagy irdsos formaban kertlt a birtokukba.

A titoktartdsi kotelezettség megsértése sllyos szerz6désszegésnek mindsil. A titoktartdsi
kotelezettség a Szerz6dés megsziinését kovetd korlatlan ideig fennmarad.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli ket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben jogszabdly,
bir6sag vagy egyéb hatdsag, vagy a Tamogatdsi Szerz6dés rendelkezései kotelezik Feleket az
informacié harmadik személy részére torténd ataddsara, vagy nyilvanossagra hozataldra.



VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Szolgaltato szavatolja, hogy a jelen Szerz6désben foglalt feladatait az irdnyadd, hatdlyos jogszabdlyi
és egyéb elGirdsoknak megfelelen, az elvarhatd legmagasabb szinvonalon végzi el. A Szolgaltatd
koteles a jelen Szerz&désben véllalt tervezési, szakért6i munkat, illet6leg a Szerz&dés targyaként
meghatdrozott valamennyi tevékenységet az ilyen tevékenységet hivatdsszeriien végzd tdrsasagtol
elvérhatd fokozott gondossaggal, a legkorszer(ibb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, m(iszakilag
kifogastalanul és a minGség sérelme nélkiili leginkabb koltséghatékony médon elvégezni.

2. Szolgéltatd kotelezi magat, hogy a jelen Szerz6désben vallalt munkarészeket az irdnyadd magyar és
szabdlyzatok és normak kotelez6 érvényli elGirasainak figyelembe vételével és alkalmazdsdval
késziti el.

3. A Szolgdltato tevékenységét a jogszabalyoknak, illetve a szakmai szabalyoknak megfelel6en latja el,
probléma esetén Megrendeld képviselGje felé tartozik jelentési kotelezettséggel.

4. Szolgéltato teljes kor( felelGsséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségek
teljesitéséhez szlikséges eszkozokkel, személyi és targyi feltételekkel, tovabba szakértelemmel —ide
értve a kapcsolodd munkaszervezési, iranyitdsi és feliigyeleti ismereteket és tapasztalatokat —
rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerz&dés hatélya alatt mindvégig rendelkezni fog.

5. Szolgéltatd a teljesités sordn olyan képzett és tapasztalt szakemberdlloméanyt koteles biztositani,
amely jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelel6 minGségli és id6ben torténd
elvégzéséhez sziikséges. Szolgaltatdé koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele
szemben szakmai tevékenységét érint6 szabdlysértés, vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

6. Megrendel§ jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és — irdsbeli jelentések,
tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Szolgdltaté pedig koteles biztositani annak
lehet6ségét, hogy Megrendel6 a teljesités sordn vele folyamatosan egyeztethessen és a
(tovabb)tervezés szempontjabdl [ényeges kérdésekben allast foglalhasson.

7. Megrendel6 jogosult barmikor felvildgositast kérni a Szolgdltatétol az lgyek alldsardl, aki azt
haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon beliil irdsban koteles megadni. Megrendel6 jogosult
munkaértekezlet Osszehivasdra, melyen Szolgaltaté koteles nyilatkozattételére jogosult és a
témaban megfeleld végzettséggel és gyakorlattal rendelkez6 személy(ek) utjan megjelenni és
emlékeztet6t késziteni (mely tartalmaz valamennyi, a munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon beliil aldirva Megrendel6nek is megkildeni.

8. Megrendel6 a munkalatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgéltatonak utasitast adhat. Az utasitas
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.
Amennyiben az adott utasitas célszer(itlen vagy szakszer(tlen, a Szolgaltatd koteles a Megrendel6t
err6l tdjékoztatni. Ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Szolgaltatd a
szerzGdést6l elallhat vagy a feladatot Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendel§ kockdazatdra
ellathatja. A Szolgéltaté koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa
jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

9. A Szolgéltatd jogosult Megrendel6tsl a feladat jogszerl ellatdasahoz sziikséges informaciot
megkapni. Megrendel6 koteles minden, a feladat ellatdsahoz sziikséges adatot, informdciot a
Szolgaltatd rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben Megrendeld valamely adatot 6nmagdtdl nem szolgdltat, Szolgaltatd jogosult és koteles
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgéltatotdl nem vérhato el kell§ koriiltekintés mellett
sem az, hogy egyéb informdacid létét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az informaciot
Megrendel6 a lehet6 leghamarabb, de — amennyiben egyéb koriilmény ennél rovidebb hatdridét
nem hatdroz meg — maximum 3 munkanapon beliil koteles megadni.

10. Szolgaltaté a tevékenységét a SzerzGdés targya szerinti tevékenységet izletszer(ien végz8
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személytél elvarhato fokozott gondossdggal koteles ellatni.

A Szerz8dés szerinti szolgaltatds teljesitése keretében elkészitendé dokumentumoknak tartalmi és
formai szemponthdl meg kell felelnie a teljesités id6pontjaban hatalyos vonatkozd jogszabdlyi és
miszaki elGirdsoknak, szakmai kovetelményeknek, az engedélyezésben részt vevé hatdsdgok
elGirdsainak, valamint a Projektre vonatkozd Gtmutatok és egyéb elSirdsok feltételeinek és javasolt
sablonjainak (amennyiben azok a teljesités sordn mar rendelkezésre allnak).

Szolgaltaté  kotelezettséget wvallal arra, hogy az Szerz8dés térgyaként meghatarozott
dokumentaciok, dokumentumok elkészitése soran a teljesitéssel érintett helyszinen személyesen is
megjelenik, nem hivatkozhat a késGbbiekben olyan koriilményekre, amelyeket a teljesitéssel
érintett helyszinen megismerhetett volna.

Szolgaltatd kotelezettsége a SzerzGdés targydnak, a Projekt megvaldsitasanak leginkdbb megfelel6
megolddsok keresése a tervdokumentaciok és a munkarészek elkészitése, illetve a Szerz6dés térgya
szerinti feladatok elvégzése soran, ezért a Szolgdltatd szerz6désszegést kovet el, ha olyan tervet,
dokumentumot, dokumentacidt szolgaltat, amely nyilvdnvaléan gazdasagtalan kivitelezést irdnyoz
eld.

Szolgaltatd kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi korében a ra
vonatkozd érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi, tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi elbirasokat szigortan betartja. E
kotelezettség elmulasztasabdl eredd karokért Szolgaltato teljes kartéritési felelGsséggel tartozik.

Szolgaltatd kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, hogy a SzerzGdés alapjan dltala elkészitendd
dokumentumok véglegesitésébe a Projektre vonatkozd Tdédmogatdsi Szerz6dés, valamint a
vonatkozo jogszabalyok altal elGirt szervezeteket is be kell vonnia, javaslataikat figyelembe kell
vennie, és azoknak meg kell felelnie. Szolgaltato tovdbba koteles az ezen szervezetekkel torténé
egyeztetéseken — erre irdnyuldan, Megrendel§ altal legalabb 3 munkanappal kordbban jelzett
megrendelGi igény esetén MegrendelSvel egyltt — részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t
szakmailag tamogatni.

Szolgaltatd koteles Megrendel6t haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon beliil értesiteni
minden olyan korilményrél, amely sajat teljesitését, illet6leg annak eredményességét vagy kell§
idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités Megrendel6 érdekében
barmely okbdl sziikséges, illetéleg a Tamogatadsi Szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a
megallapitott teljesitési hataridéket érdemben érinti. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és
javaslatokat kell tenni a megoldasra. llyen korilmények felmeriilése esetén a megfelel§ értesités
elmulasztasabdl eredd karért a Szolgaltato felelds.

A Szolgéltatonak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakaddlyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Szolgaltatd vagy alvallalkozd (kozrem(ikoddi) részér6l a Szerz6dés objektiv és
partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgdltat6 — a jelen Szerz6désben foglalt egyéb
rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igény nélkil koteles 0Osszeférhetetlenné valt
alvallalkozoi/kozrem(ikoddjét haladéktalanul kicserélni.

Szolgaltatd teljes korlien felel a Megrendeld és harmadik személyek felé az altala, vagy az altala
bevont alvallalkozok, kozrem(ikodék dltal Megrendel6nek, vagy harmadik személyeknek okozott
karokért.

Szolgaltatd Kozrem(ikod6t a Keretszerz6désbhen meghatarozott feltételek szerint és keretek kozott
vehet igénybe. A Szolgéltaté olyan mddon felelGs alvallalkozdi (kdzrem(ikod&i) magatartasaért és
cselekményeiért, mintha azok a Szolgaltatdé magatartdsa vagy cselekedetei lettek volna.
Megrendel6nek valamely alvallalkozo (kbzrem(ikodd) igénybevételéhez adott hozzajaruldsa nem
mentesiti a Szolgaltatdt a SzerzGdés szerinti kotelezettségei és felelGssége aldl.

Szolgdltaténak a Szerz6dés teljes id6tartama alatt a jelen Szerz6dés targyat képez6 Projekt
tekintetében a jelen Szerz4dés alapjan ellatando tervezési feladataira kiterjed6 szakmai (tervezési)
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felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie, melyet a Szerzédés teljes idGtartama alatt fenn kell
tartania. A felelGsségbiztositas fenntartasdanak hidnya sulyos szerz6désszegésnek mindsiil, mely
Megrendel6 azonnali hatdlyd felmonddsara ad alapot, abban az esetben, ha Szolgdltatd a
Megrendel§ irasbeli felszolitdasat kovet6 10 napon belll nem mutatja be Megrendel6nek a jelen
szerz8dés elGirdasainak megfelel§, tervezési feladataira kiterjed6 felelgsségbiztositasanak
fennallasat igazold dokumentumot. A tervezési feladatokra vonatkozo szakmai felelGsségbiztositas
mértéke el kell, hogy érje a 100 millié Ft/év és 50 millid Ft/ kdresemény Osszeget.

Szolgaltaté onmaga biztositja a feladat ellatdsahoz sziikséges altaldnos irodai infrastrukturat és
logisztikai feltételeket (iroda, szamitdgép, telefon, fénymdsolds, postai kézbesités, auto, szallitasi
koltség, sth.), amelyért 6t a Szolgdltatdi dijon fellil kdltségtérités nem illeti meg.

A Szolgaltatd a Megrendel§ dltal atadott dokumentacidkban kozolt, birtokaba jutott informacidkat,
dokumentumokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrél harmadik félnek adatot nem
szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités soran a Szolgaltatd birtokaban 1évé megrendeldi
dokumentaciot, annak részeit vagy masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a Szerz&dés
szerinti feladatok teljesitésére.

Barmilyen (rész)teljesitési hatarid6re vonatkozd akadalyoztatast, késedelmet Szolgdltatonak
haladéktalanul jeleznie kell Megrendel6 felé, illetve a késedelem elharitdsa értekében minden téle
elvarhatd intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Szolgdltatd értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztdsabdl ered6 valamennyi — Megrendeldt,
vagy harmadik személyeket ért — karért teljes kor(i kartéritési felel§sséggel tartozik.

Szolgaltatd szavatol és felelGsséget vallal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerz6désszer(
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért,
fuggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozd (kdzrem(ikoddje), vagy a teljesitésbe
altala jogszerlen bevont harmadik személy alkalmazza.

V1/1. Dokumentumok atadas-atvétele, hibak kijavitasa

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz&dés és a teljesités targyat képezd barmely dokumentum
Megrendel&nek torténd atadasa atadas-atvételi jegyz6kdnyvvel torténik.

Szolgaltatdnak minden elkésziilt tervet, dokumentdciot, munkarészt magyar nyelven kell
Megrendelének atadnia. A terveket és az egyéb, a Szerz6dés targya szerinti munkarészeket a
Bevezet§d rendelkezések 1.3. pontjdban  meghatdrozott dokumentumokban  rogzitett
példanyszamban és formatumban kell a Szolgaltatdnak teljesitenie.

Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a Szerz6désnek megfelel6en felajanlott
munkarészeket, teljesitéseket atvenni, és azok szerz&désszer(iségérdl, illetve elfogaddsdrdl az
atadastoél szamitott 15 napon belil nyilatkozni. Ha Megrendel6 az elfogadasra nyitva allo hataridén
belil nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumot Megrendel6
kijavitasra visszaadta, a hatarid6 a kijavitott dokumentum ataddsatol szamit. Megrendel6 jogosult
az elkészilt dokumentumot indokolt esetben a Szolgaltatonak kijavitas végett ismételten is
visszaadni. Amennyiben az elkésziilt munkarészeket, teljesitéseket Megrendeld javitasra visszaadja,
illetéleg azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban — a kifogdsok pontos ismertetése mellett — az
atdolgozasra, potlasra megfelel6, de a koriilmények altal lehetévé tett legrévidebb hataridét kell
tizni. Amennyiben a teljesités barmely dokumentum vonatkozasaban hibds, Szolgdltato koteles a
Megrendeld altal kit(izott — a pdtldsra megfeleld, de a koriilmények dltal lehet6vé tett legrovidebb —
hatarid6n beliil a hibdkat teljes korlen kijavitani és a dokumentumot atadni. A kijavitott munkarész
és/vagy potolt teljesités elfogaddsara, illetve ismételt javitdsra torténd visszaaddsara a jelen pont
elGirdsait kell alkalmazni.

Megrendel§ csak a hiba és hidanymentes, Megrendeld dltal jelzett hibdk kijavitdsa, kifogdsok
kezelése utan atadott szerzddésszer( teljesitést koteles elfogadni és igazolni, a teljesitésigazolas
kiadasat mindaddig megtagadhatja, amig valamennyi hiba, kifogds kijavitdsdara nem kerdlt sor, és a
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hibatlan, kifogdsmentes teljesités meg nem tortént. Megrendel§ azonban a teljesitéssel érintett
dokumentaciok atvételétsl szamitott, illetve a VI./1/3. pont masodik mondataban irt esetben 15
napon belll koteles a Szolgaltatd részére, a szerzédésszerlien elvégzett, azaz hibds, hidnyos
teljesitéssel nem érintett és elkiilonithet6 feladatokra vonatkozdan a teljesitésigazoldst kiadni.

VI./2. A megvaldsithatdsagi tanulmannyal kapcsolatos tovabbi elGirasok:

Felek jelen Szerz6dés aldirdsat kovet6en kozos projektinditd helyszini egyeztetést tartanak az
érintett teriileteken. Amennyiben Szolgéltato igényli, igy Megrendels a Szolgdltato rendelkezésére
all esetleges tovabbi helyszin megtekintésének biztositdsaban.

A Megvaldsithatosdgi Tanulmany véglegesitésébe a Tamogatdsi Szerz6dés, valamint a Projektre
vonatkozd szabalyok alapjan kotelez6en bevonandé szervezeteket be kell vonni, javaslataikat
figyelembe kell vennie Szolgaltaténak, tovabbd Szolgaltatd koteles az ezen szervezetekkel torténd
egyeztetéseken Megrendel6vel egyitt részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t szakmailag
tdmogatni. A Megvaldsithatdsagi tanulmanyt a 1.3. pontban meghatdrozott dokumentumokban
foglaltaknak  megfelel6en, kilonésen a  KEHOP-1.4.0-15-2016  konstrukciohoz  tartozd
Megvaldsithatdsagi Tanulmény Utmutaténak és mellékleteinek megfelelen kell elkésziteni. Az IH
mindségbiztositdsi észrevételeit Megvalosithatdsagi Tanulmany véglegesitése soran a Szolgdltatd a
Megrendel6vel egyeztetett mddon figyelembe veszi.

VI./3. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos tovabbi elGirasok

A tervez8i munka elGrehaladasat Szolgaltatd és Megrendel§ munkaértekezleten (tervegyeztetés)
tekinti at. A munkaértekezletek napirendjét az aktudlis helyzet és a megtargyalandd témak alapjan
Megrendel§ javaslatdra Megrendeld és a Szolgdltaté egyiittesen allapitjdk meg azzal, hogy mindkét
fél jogosult o©nadllban kezdeményezni vonatkozdé targykorben napirendi pont felvételét. A
munkaértekezletekrl jegyzékonyv készil, melynek Osszeallitdsa Szolgaltaté feladata, aki az
értekezletet kovet6 hdarom munkanapon beliil azt elkésziti és tovabbitja Megrendel6 felé.
Megrendel6 a jegyz6konyvben meghatdrozottakra 2 munkanapon belil tehet észrevételeket.

Az értekezletre barmely fél hivhat résztvev6ket a masik fél egyetértésével. Az értekezletek allandd
meghivottai Megrendel6 képvisel§i és Megrendel§ szamdra segitségnyujtas céljabol felkért
szakemberek. MegrendelG az egyeztetés szamara helyszint biztosit.

Szolgaltatdé minden soron kovetkez6 munkaértekezletre koteles elSrehaladdsi jelentését
el6terjeszteni. Az el6rehaladasi jelentést legaldbb 2 munkanappal az adott munkaértekezlet el6tt
be kell nyujtani Megrendel6nek. A Szolgdltatonak a munkaértekezlet és az el6rehaladdsi jelentések
soran ismertetnie kell a munka el6rehaladasat, a kovetkezd idGszak fontosabb eseményeit, a
kozbensd megrendelSi dontést igényl6 kérdéseket, allasfoglalasi igényeket.

Sziikség esetén, megfeleld indokldassal barmely fél kérheti rendkiviili egyeztet6 megbeszélés
megtartdsat, mely felkérésre a mdsik fél a felkérés kézhez vételét6l szamitott 1 munkanapon beldil
koteles valaszt adni. A kérést elutasitani nem lehet, a megheszélés megtartdsban mindkét fél
koteles egytttmkodni.

A munkaértekezleten valo részvételre Megrendel6, a Szolgaltato altal delegalt szakért6k, valamint a
jogszabaly vagy hatosdgi rendelkezés altal felhatalmazott személyek jogosultak.

Megrendel§ egylittm(ikodési kotelezettségének korébe esik a Szolgaltatdé meghatalmazdsa — a
Szolgaltatd szerzGdésszer(i teljesitéshez sziikséges mértékben — az illetékes hatdsagokkal,
szervekkel, maganszemélyekkel és gazdalkodd szervezetekkel torténé egyeztetésekhez.

A fejlesztések miszaki igényszintjét Szolgaltatd koteles a tervezés sordan Megrendel6vel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés sordn csak Megrendel6 4dltal jovahagyott, illetleg a
jovahagyottal egyenértéki gyartmanyok és tipusok alkalmazhatok.



10.

11.

Szolgdltatd feladata biztositani a sziikséges engedélyek rendelkezésre allasat, valamint
Megrendel6nek &dtadni a kivitelezésre vonatkozo tenderdokumentdcié mfszaki tartalmanak a
jogerds engedélyek alapjan véglegesitett valtozatat.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a szolgdltatds targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés kovetelménye, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi
szerepl6k esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban szereplés, vagy a letelepedés
szerinti orszagban elGirt engedéllyel, jogositvannyal vagy szervezeti, kamarai tagsdggal vald
rendelkezés kovetelménye a Szolgaltatéval szemben kotelezG elGirds, melyet a Szerz6dés egész
id6tartama alatt a tervezsi feladatok elldtésdban részt vevd Szolgéltaté és valamennyi
kdozrem(kodGje is koteles betartani. Ezen kotelezettség megszegése sulyos szerz8désszegésnek
mingsil, amelynek esetén MegrendelS jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Szolgaltatd a tervezési feladat targyat képezd épitési beruhazasra (épitményre) vonatkozé drazott
koltségvetést is koteles késziteni a szlikséges eszkozbeszerzés figyelembevételével.

Szolgaltatd koteles javaslatot tenni Megrendel6 szamdra a kivitelezés titemezésére vonatkozdan.

VII. A SZERZODES MEGEROSITESE

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Szolgdltatd a Szerz6dés teljesitését megtagadnd, vagy a
Szerz8dés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgaltatd a Ptk. alapjan felelds, meghitsulna, ugy a
Szolgaltatd koteles meghilsulasi kotbért fizetni MegrendelS részére. Meghitsuldsnak mindsiil
killonosen, amennyiben a Szolgdltatd hibdjabol, neki felrohaté magatartdsbol, szerz6déses
kotelezettségeinek nem teljesitésébél eredden, a Tdmogatdsi Szerz6dést6l a Tdmogatd eldll, vagy
azt felmondja.

A meghilsulasi kotbér alapja a nettd egydsszegli szolgaltatasi dij. A meghiusulasi kotbér mértéke, a
kodtbéralap 30 %-a.

Késedelmi kétbér: A Szolgdltatot a jelen Szerz6dés alapjan Megrendel6vel szemben fennalld
barmely, meghatarozott kotbérterhes hatarid6hoz kotott kotelezettségének, feladatanak olyan
okbol torténd késedelmes teljesitése esetén, amelyért felel6s, késedelmi koétbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér alapja a nettd szolgdltatdsi dij 100 %-a, napi mértéke a kotbéralap
0,5 %-a a késedelem minden naptari napja utan. Amennyiben a Szolgaltatéval szemben jelen
Szerz8désben vallalt kotelezettségei késedelme okan érvényesitett kothér eléri a nettd szolgaltatasi
dij 20 %-at, Megrendel6 — anélkiil, hogy az érdekmuldsat bizonyitania kellene — jogosult a
SzerzG6dést azonnali hatdllyal felmondani, vagy —amennyiben nem tortént teljesités - a Szerz6dést6l
eldllni, tovdbba a jelen Szerz6désben foglaltak szerinti meghiusulasi kdtbhért kovetelni.

Megrendel6 érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozé igényét is.

Jotallas: Szolgdltato a SzerzGdés teljesitésétsl szamitva 12 hdnap jotallasi kotelezettséget vallal.

VIII. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE, MEGSZUNESE

A Szerz6dés barmely modositdsdt kizdrélag a Ptk. rendelkezéseivel 6sszhangban, irdsban, a
Szerz8déssel azonos médon lehet megkdtni.

A modositott SzerzGdésre a Szerz6dés moddositassal nem érintett valamennyi rendelkezése
megfeleléen irdnyadd.

A Szolgaltatd koteles irdsban értesiteni Megrendel6t a Szerz6désben megadott kapcsolattartdjanak,
ill. kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szamanak megvaltozasarol.
Valamennyi olyan szerz8désszegés, amely a Szerz6dés azonnali hatdlyd felmondasra ad
lehet@séget, sulyos szerz6désszegésnek mingsiil és viszont.
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Szolgdltatd teljes korii felelGsséget vallal arra az esetre, ha barmely, a Szolgaltaté miikodésére
visszavezethets, vagy a Szolgaltaté érdekkorben felmerilt, illet6leg neki felréhaté okbol
Megrendel6vel szemben a Tdmogatd, vagy bdarmely szervezet bdrmilyen hdtrdnyos
jogkovetkezményt (kiilondsen eldllds, felmondas, felfiggesztés) érvényesit. Ennek korében abban
az esetben, ha a tdmogatas részben vagy egészben visszavondsra keriil, vagy a tamogatas barmilyen
mérték(d visszafizetésére kotelezik MegrendelSt, Ugy Szolgaltatdé koteles megtériteni
Megrendelének a Szolgaltatonak felréhaté okbdl visszavont vagy visszafizetendd tamogatds
Osszegét, tovabba valamennyi ezzel kapcsolatban felmerdilt kart.

Felek a Bevezet§ rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal &sszhangban rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel§ a projekt megvaldsitasahoz sziikséges épitési beruhazdst a FIDIC Sarga
Konyv (2. magyar nyelv(i kiadas 2011.) feltételeinek alkalmazdsa mellett fogja megrendelni és
megvaldsitani (tovdbbiakban ezen szerz6dés jelen bekezdésben: FIDIC szerzGdés), Szolgdltatd a
jelen Szerz6désben foglalt kotelezettségeit mindezekre is tekintettel koteles teljesiteni. Felek
rogzitik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szerz§dés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljards
soran, valamint az annak eredményeként megkotott FIDIC kivitelezési szerz8dés teljesitése sordn a
Megrendeld Kovetelményeiben olyan hiba hidnyossag, elégtelenség meriil fel, amely a Megrendel6i
Kovetelmények, kozbeszerzési dokumentumok maddositasat, a FIDIC szerz6dés megkdtésére
iranyuld kozbeszerzési eljaras értékének novekedését, a FIDIC szerzGdés megkdtését koveten
annak idStartama meghosszabbitasat, vagy az abban foglalt Szerz6déses ar kiigazitasat,
modositasat, Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasat teszi sziikségessé, és ezen hidnyossag,
elégtelenség, hiba olyan okbdl merilt fel, amelyért a Szolgaltaté felel6s, még abban az esetben is,
ha a teljesitését Megrendel§ elfogadta, Szolgaltatd koteles megtériteni Megrendel&nek valamennyi
ezzel kapcsolatban felmerdilt kart. '

A Szerz8désben meghatarozott megsziintetési okok mellett Megrendel6 a Szolgaltatéhoz intézett

nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést, ha:

- a Szolgaltato olyan okbol, amelyért felelGs, olyan szerz&désszegést kovet el, amely a feladatok
hatdridére torténd ellatasat, ill. a projekt vagy annak barmely részének hataridében torténd
megvaldsitdsat lehetetlenné teszi,

- aSzolgaltatd titoktartasi kotelezettségét megszegi,

- felel@sséghiztositasi jogviszonya megsziinik, vagy az nem elégiti ki a megrendel&i kdvetelményt,

- a Szolgéltato ellen a szerz6déskotést kovetGen felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbol torlési,
illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld eljards indul, vagy végelszamolasi eljaras hatdlya ala
keril, kivéve, ha a végelszamolds meginditdsa a Megrendel6 vagy a Szolgaltatd egyszemélyi
tulajdonosanak erre vonatkozé hatarozatan alapul.

- a Szerz6désben meghatdrozott tervez6i és / vagy mas feladat teljesitését jogos ok nélkdl
megtagadja;

- félrevezetd informaciot ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a SzerzGdés teljesitését, a Projekt
megvaldsuldsat, vagy az EU-tamogatasi igény benyujtdsat korlatozd, szamdra ismert feltételeket
elhallgat, a megvaldsitast meghiusitd kortilményekrél Megrendel6t nem tajékoztatja;

- ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti Megrendel6 altal adott, a jogszabdlyoknak megfeleld,
illetve célszer(i és szakszer(i utasitasokat;

- az altala elkészitett dokumentacio, illetve dokumentacidk alapjan a hatdésagi engedélyek
kiaddsat megvaldsithatatlansag miatt megtagadjak, vagy egyéb jovahagydst nem adnak meg.

A fenti esetekben torténd felmonddas esetén Megrendel6 maga fejezheti be a Szerz&dés szerinti
szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. Megrendel6 ebbdl eredd
tobbletkoltségeit a Szolgdltatd megtériteni kdteles.

A Szerz6dés megszlinésekor vagy az erre vonatkozo értesités kézhezvételekor a Szolgaltaté azonnal
és oly mddon koteles befejezni a szerzGdés szerinti szolgaltatdsok teljesitését, hogy az ennek
kapcsén felmeriils koltségeket a lehet6 legkisebb szinten tartsa. Szolgdltatd az éltala elvégzett és a
Megrendel§ altal elfogadott munka ellenében ardnyos dijazdsra jogosult.
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10. A Szolgaltatd felmonddssal megsziintetheti a Szerzddést, ha:

a Megrendel§ ismételten, tobbszori irasbeli felhivds ellenére sem teljesiti Szerz8déses
kotelezettségeit.

A Szolgdltaténak kdrtalanitania és lehetdség szerint mentesitenie kell Megrendel6t, annak Szolgaltatoit

11.

és alkalmazottait minden olyan kdrral szemben, amely

- a Szolgaltatd tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szerz6dés szerinti szolgdltatdsok
teljesitése sordn, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértésébdl szarmazik vagy

- abbdl szarmazik, hogy a Szolgaltatd nem teljesitette a jelen Szerz6désen alapuld
kotelezettségeit, feltéve, hogy Megrendeld a Szolgaltatot értesiti az ilyen karokrdl legkésébb a
Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti eléviilési id6 lejartdig.

Egyik fél sem kovet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza meg,
amely a Szerz6dés aldirasanak idépontja utdn kovetkezett be.

Vis Maior

12.

13.

14.

15,

16.

17,

,Vis maior” alatt értend6k kiillondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargdsok,
hadlizenettel inditott vagy anélkili hdbordk, blokddok, zendiilés, ldzadds, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villdmcsapasok, aradasok, zavargasok, robbantdsok,
valamint egyéb hasonld, el6re nem lathatdé események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil
meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell§ gondossdggal sem tudnak kikiiszobolIni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatasait elhdritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
SzerzGdéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél agy véli, hogy olyan vis maior koriilmények fordultak el8, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a kdrilmények
jellegét, feltehet6 idGtartamat és valdszinl hatasat. Ha Megrendel§ irdsban masképp nem
rendelkezett, a Szolgdltatonak folytatnia kell a Szerz&dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését,
amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithaté.

Ha a Szolgaltatonal potldlagos koltségek meriilnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior esetén a
Szerz6déses kotelezettségek teljesitésére Megrendel§ dltal irdsban jovahagyott, alternativ
teljesitési mddokat alkalmaz, azokat Megrendel6nek igazolnia kell, de a Szolgdltatoi dij ebben az
esetben sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivéan hatranyos vagy méltdnytalan a Szolgdltatéra
nézve.

Ha a vis maior korilmények 180 napon at megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik Félnek jogaban all
a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni (felmondani).

A Szerz6dés barmely okbdl valé megsziinése esetén a Szolgdltatd a birtokdba kerilt eredeti
okiratokat a Szerz6dés megszilinését kovetd 8 napon beliil adja at iratjegyzékkel egyitt.

Lehetetlentilés

18.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerz4dés, ill. a Projekt ellenértékének megfizetése
tdmogatas felhasznalasaval torténik Megrendel6 — lehetetlenilésre hivatkozassal — legfeljebb 30
napos felmondasi id6vel felmondhatja a SzerzGdést, illet6leg lehetetleniilés folytan a Szerz&dés
megsz(inik, ha a Tamogato a tamogatast teljes egészében vagy a Projekt ellehetetleniilését okozd
mértékben megvonja vagy mas, a Projektre kihatd szabalyozd rendelkezése miatt a Projekt

12 /



19.

lehetetlentil. Ebben az esetben Megrendel6 koteles ezen indokat jognyilatkozatban kozdlIni
Szolgaltatdval.

Amennyiben Megrendel6 az el6z8 pontban kikotott felmondasi joga ellenére nem mondja fel a
szerz8dést, ugy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkiil egyeztetniiik kell
annak érdekében, hogy a modositott tamogatashoz igazitsak a Szolgdltatd altal elldtando
megvaltozott Szerz6déses szolgaltatasokat. A Szerz6dés moddositdsa esetén Megrendel6 sem a
Szolgaltatd elmaradt hasznat sem a mddositassal kapcsolatosan felmerilt koltségeit nem tériti meg
Szolgaltaténak, melyet Szolgaltatd tudomasul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon beldl
nem vezetnek eredményre, azt a Felek a Szerz&dés lehetetleniiléseként értékelik, és a Szerz6dés
megsz(nik. Ez esetben kdtbérkdvetelés a Szolgdltatdval szemben nem tamaszthatd.

IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerzddés szerint egymdshoz intézend6 kozléseiket az aldbbi személyek részére, az
aldbbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgaltaté részérdl:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: [llés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Kiss Ern6 utca 11.
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megrendeld részérdl:

Szervezet: Orszagos Viziigyi FGigazgatosag
Cimzett: Somlyédy Baldzs

Cim: 1012 Budapest, Marvéany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1 - 225-44-00

Fax: +36-1-212-0773

E-mail: ovf@ovf.hu

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymdssal folytatott kommunikdcioban, és az egyes
feladatok elvégzése soran az elektronikus utat (fax és/vagy e-mail) részesitik el6nyben.

A SzerzG6dés teljesitése soran — a Mdszaki leirdshan kifejezetten papir alapu példanyokban
megkdvetelt dokumentumok kivételével — a dokumentalds lehet8ség szerint elektronikus
adathordozdékon torténik, és amennyiben az megoldhato, gy csak a Felek altal elfogadott utolsd
verziok kerililnek kinyomtatdsra, amelyet személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek
meghatarozott cimére. Felek rogzitik, tovdbbd, hogy az egymds kdzotti kommunikdcidban csak az
indokoltan sziikséges dokumentumok keriilnek kinyomtatasra, amennyiben a dokumentum, tizenet
tartalma nem igényli, Ugy azt nem nyomtatjak ki. Felek tdrekednek az Ujrahasznositott papir
haszndlatara, lehetGség szerint kétoldalas nyomtatdssal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax
kildéséhez/fogaddsahoz egyoldalas nyomtatvanyok (egyoldalasan mar hasznalt papirlapok)
felhasznalasara.

Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mds irasbeli dokumentacié megkiildésére
hatdrid6t szabtak, a hatdrid6 betartottnak tekintendd, ha azt a hatdrid6 utolsé napjdn
tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, vagy faxon, vagy e-mailen a cimzett Félhez
megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéréen
rendelkeznek.



5.

Eltér6 rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint elGirt barmilyen értesitést, hozzajaruldst,
jévdhagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem nélkil irdsba kell foglalni.

A Szerz8dés targyat érint§ lényeges szobeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil
irasban meg kell ergsiteni.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltatd tiirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellen6rzése az unids tamogatasok felhasznaldsat ellenérz6 szervezetek részér6l
megtorténhessen, és az ellenbrzés soran szlikség esetén egylttm(ikodni koteles. Szolgaltatd koteles
mindenféle korlatozastdl mentesen lehet6vé tenni, hogy a mindenkori K6zrem{ikodd Szervezet,
Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijeldlt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Irdnyité Hatdsag és a Kifizet6 Hatdsdg, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék, valamint egyéb,
ellendrzésre jogosult szervezet a Szerz&déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlja vagy
helyszini ellendrzéseken ellenGrizze és auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mds egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kdnnyen
hozzaférhetSknek kell lennitik, Ggy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat.

Szolgaltatd tudomdsul veszi, hogy az dllamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6)
bekezdése értelmében az allamhaztartds kozponti alrendszerében a kiadasi el6iranyzatok terhére
nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen
visszterhes szerzGdés, illetve |étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem minGsil atlathatd szervezetnek. Megrendel6 ezen feltétel ellenérzése céljabdl, a
Szerz8désbsl ereds kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgdltatd
atlathatésagdval 6sszefiiggs, az Aht. 55. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

A Szolgaltatd képviselGje az allamhaztartasrél szolé torvény végrehajtasarol szoloé 368/2011. (XII.
31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathatd szervezetnek mindsil. E
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén a Szolgaltatd képviselGje Megrendel6t haladéktalanul
tajékoztatni koteles. Ha a vdltozas folytan a Szolgdltatd nem mindgsil atlathatd szervezetnek, az
allamhaztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
teljesithetd.

Megrendel§ rogziti, hogy jelen Szerz6désben foglalt egyik feltétel sem tekinthet6 dltalanos
szerz6dési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek altal a kdzottik 1étrejove
szerz6dések megkotésére vonatkozdan keriltek kozosen és kolcsondsen egyeztetve
meghatarozdsra, a vonatkozd jogszabdlyi és egyéb elGirdsok figyelembe vételével, illetve kdtelez6
alkalmazasaval. Szolgaltatd mindezt elfogadja, tovdbba nyilatkozik, hogy jelen Szerz6dés
valamennyi rendelkezését magara nézve kotelezének fogadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban
kifejezetten elfogadjdk és rogzitik, hogy jelen Szerz&dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil
a Ptk.6:77 § szerinti altalanos szerzddési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Szolgdltatd sajat altaldnos szerzdési feltételei — amennyiben Szolgéltato
ilyennel rendelkezik — jelen Szerz6dés tekintetében semmilyen formdban nem irdnyaddk és
alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Szolgaltaté ezt kifejezetten elfogadja.

Az ellenGrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Szolgaltatd koteles megtériteni az ellenGrzés

altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatdsa folytdn neki felréhatdan keletkezett
karokat (ktilonGsen a szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).
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7. Megrendel6nek és Szolgaltatonak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozottiik felmerdl.

8. Ha vitdas ligy merilt fel, a Felek irashban értesitik egymast a vitds ligyre vonatkozo6 véleményiikrél,
valamint az altaluk lehetségesnek tartott megolddsokrol. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita
rendezése céljdbol egyeztessenek.

Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre a Fél nem
valaszol a megadott hataridén beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz
fordulni.

9. Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altali alairas napjan Iép hatalyba.

10. Mellékletek felsorolasa:

1. szamu melléklet: MegrendelGi feladat meghatarozas
2. szamu melléklet: A feladatok teljesitésének litemezése
3. szamu melléklet: Szolgaltato elGkalkuldcidja

4. szamu melléklet: Atlathatosdgi nyilatkozat

Felek a jelen Szerz&dést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint lgyeleti akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban jovahagydlag irtdk ald aladirasra feljogositott képviselGik altal, melyb&l 4
példanyt Megrendel§, 2 példanyt Szolgaltaté atvett.

VIZITERY ENVIRON Kft.

Budapest, 2017. junius =
Syéchenyi u.15.

648013-2-15
B2 k: VIZITERV Environ Kft.
Somlyédy Baldz figqgazgato ot [llés Lajos Andras Uigyvezetd igazgato
Megrendelo N "“'0 L 4 Szolgéltatd

Pénzliigyi ellenjegyz6:

Orszagos Viziigyi FGigazgatdsag
Dr. Téth Laszlo
gazdasagi f6igazgato-helyettes

Jogi ellenjegyzé: _
...My(y{/ \.4../.“ L/L?/
Orszagos V;zué( i FGigazgatésag

Dr. Elek Adam )
f6igazgatdi hivatal, hivatalvezet6 /{ e
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A szolgdltatasi szerzodés 1. melléklete

Megrendeldi feladat meghatdirozds

»Esztergom arvizvédelmének fejlesztése 1. litem” (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015)
projekt komplex elokészitési feladatai

1. A PROJEKT ALTALANOS ISMERTETESE

Esztergom varos belteriiletét jelenleg 3363 m hossza arvizvédelmi fovédvonal védi, amely a
01.01 Tat-Esztergomi arvizvédelmi szakasz esztergomi gatorjarasahoz tartozik. A meglévo
védmu kiépitése nem megfeleld, fejlesztési lehetoségei korlatozottak.

A projekt beavatkozasi teriilete szinte 100%-ban esztergomi ingatlant érint, kis mértékben
felmeriilhetnek mas telepiilésekhez (pl. Tat) tartozo teriileten is beavatkozasok.

A tervezett 4j nyomvonal a jelenlegi védvonal kezd6 szelvényének kornyezetétdl indul ki. A
védmi a Primas szigeten atvezetve, a mellékagat két helyen keresztezve és az Esztergom déli
varosrésznél a Tat-Esztergom kozotti nyilt artér bevédésével valdsithatd meg. Az arvizszintek
novekedése és a jogszabalyi véltozasok miatt a részletes tervezés soran feliilvizsgalanddk a
védvonal bekotési lehetdségei mind a kezdd, mind a végszelvény esetében, beleértve a
Kenyérmezei patak jobb partjan sziikséges fejlesztési beavatkozasokat a magaspart széléig.

A tervezett fobb beavatkozasok az alabbiak:

- Arvizvédelmi védmii épitése a Primés-sziget fels6 részén a Duna parton

- Arvizvédelmi toltés épitése a Primas-sziget alsd részén

- Primés-szigeti mellé¢kég torkolati arvizkapu létesitése

- Primés-szigeti mellékag beereszté mitargy létesitése

- Arvizvédelmi toltés épitése Primas-szigeti mellékag beereszté miitargy és a
Kenyérmezei-patak kozott

- Arvizvédelmi fejlesztés a Kenyérmezei patak jobb parton

- BHsztergomi vizmérce atépitése

- Esztergomi gatortelep bovitése, fejlesztése

- Tati gatortelep arvizvédelmi operativ lehetdségeinek javitasa

- Egyéb, a projekthez kapcsolodo kézmikivaltasok, mitargyépitések

- Bontési tevékenység

- Hszkozbeszerzések tervezése

- Mederbeavatkozasok, lefolyasjavito intézkedések, anyagleléhelyek és anyagelhelyezés
megoldasa

1.1. Arvizvédelmi védmii épitése a Primas-sziget felsé részén, a Duna parton

A beruhazas soran az arvizvédelmi biztonsagot teljesitd szerkezetes arvizvédelmi mu létesiilne a
Priméas-sziget egy részén, mely a meglévd védvonal 0+000 tkm szelvényének kornyezetében egy
megfeleld bekotési pont létesitésével indulna. A védmt a mellékdg medrét arvizkapuval
keresztezi, majd a Primas—sziget Duna feloli partjan halad egészen az un. Palkovics-padig,
mintegy 1 km hosszban.

A védmil ezen szakaszaval szemben tamasztottak a legszélesebb kort elvarasok: A miiszaki
megfontolasok mellett belvarosi, Duna—parti jelleg miatt esztétikai, tajba illeszthetdséggel, a
gyalogos, kozuti, kikotd funkciok-és kapesolatok biztositasaval, a nagyvizi meder vizlevezetd
képességének  fenntartasaval, értékes belteriiletek miatt, az ingatlan igénybevétel
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minimalizalasaval. Natura 2000-es teriilet és régészeti leléhely érintettségének kockazataval kell
szamolni.

Ennek okan 4rvizvédelmi fal és mobil arvizvédelmi falak alkalmazasanak, a toltéskoronak
burkolasanak, rézsiivédelem kialakitasanak, a toltés mellett jelentkezd csapadék és szivargdvizek
elvezetésének, méretezett megtamasztasi modozatok kiépitésének, valamint kiilon vizsgalatok
eredménye alapjan az ateresztd altalaj szivargascsokkentd eljaras alkalmazasanak sziikségessége
is valdsziniisithetd.

A szakaszon talalhaté a Mahart-kik6té- is, amely kialakitasa jelenleg lefolyasi akadalyt képez,
valamint felépitményei a toltésfejlesztés utjaban vannak. Itt a létesitmények és a partszakasz
elbontdsaval, atalakitasaval kell szamolni, hogy a védml elhelyezhetd legyen ¢&s az
arvizlevezetési feltételek kedvezdbbek lehessenek.

1.2. Arvizvédelmi toltés épitése a Primas-sziget alsé részén

A Priméas—sziget bevédéséhez az tUn. Palkovics—padtol délre es6 szigetrészen dthalado
arvizvédelmi toltés sziikséges, amely az el6z06 toltésszakaszhoz kapesolodva a sziget belsejében
halad és a mellékagat a Szentlélek —patak torkolata felett keresztezi egy ij mitarggyal.

A védvonal ezen szakaszan a védmt miszaki kialakitasa kevésbé korlatozott, igy a
hagyomanyos szerkezetes f6ldmi kialakitas képezheti a tervezés alapjat, azonban tekintetbe kell
venni, hogy a fejlesztés egyik legmélyebb része ezen a szakaszon talalhato, jelentds a Natura
2000-es és régészeti érintettség, valamint a projektben érintett erdd és fas teriiletek csaknem
90%-a itt talalhatd. Fentiek miatt a Palkovics padtdl a sportpalyak eldtti szakaszon talalhato
kiszolgalo ut mintegy 450 m hosszban torténd megemelése, és arvizvédelmi fal, /mobil fal
szerkezetek alkalmazasaval megtériilé alternativat jelent egy nagyméretti foldmiivel szemben.

A tervezés soran megvizsgalandd, hogy a projektben miként kezelhetd a Primas-sziget eldtti
fomederben a bendttség visszaszoritdsa a toltésfejlesztéssel egylittesen, ami a nagyvizi
mederkezelési célkitiizésekkel 9sszhangban van.

Aszfaltozott téltéskorona kialakitasa indokolt a beereszté mutargy és mobilfalas szakasz kdzott.

A védvonal kiépitése a Palkovics-padtol a Primas-szigeti mellékag beereszté mitargyig mintegy
1,3 km hosszt szakaszt érint.

1.3. Primas-szigeti mellékag torkolati arvizkapu létesitése

A védvonalfejlesztés soran a Primas-szigeti mellékag keresztezését két helyen sziikséges
megoldani. A mitargyak feladata, hogy a mellékagbdl biztositsak az arvizek kizarasat, és
egyuttal lehetévé tegyék a mellékaghoz kapcsolodd funkciok tovabbi megmaradasat (pl. kishajo
forgalom, vizisport hasznalat) illetve tovabbi célok elérését (pl. mellékag vizhéaztartasanak
szabalyozasa).

Az egyik keresztezési pont a mellékag torkolatanal lenne a Kossuth-hid kornyezetében. A
mitarggyal szemben kdvetelmény az arvizvédelmi biztonsag megteremtése mellett az esztétikum
¢és kornyezetbe illeszthetdség, tekintettel a varhegy és a Bazilika, valamint a Maria Valéria-hid
kozvetlen kozelségére, amely a miszaki megoldasokon felil épitészeti tervezést is igényel. A
Primas-szigeti mellékag egyik f6 jelenlegi hasznositasa a sport- ¢és kedvtelési célu kishajo
forgalom kiszolgalasa és az ehhez kot6do rekreacios tevékenység, igy a miitargynak ezen irdanyu
atjarhatosagat biztositani sziikséges. Amennyiben a miitargy elhelyezkedése, méretei igénylik, a
Kossuth-hid esetleges bontasa is sziikséges lehet. A mitargyon a mellékag feletti atkelési
lehetdséget is biztositani sziikséges. A Vizgytijtd-gazdalkodasi Tervek okoldgiai célkitiizéseivel
Osszhangban a miitargyak kiépitése lehetdséget biztosit a mellékag vizszintallapotainak,
vizpotlasi lehetéségeinek javitasara, igy a mutargy tervezésekor ezen szempontok is figyelembe
veendoek.
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1.4. Primas-szigeti mellékag beereszté miitargy létesitése

A mellékag felsé részén 1étesiild mitarggyal a biztonsagos arvizi zaras mellett szintén elsésorban
kornyezet-, természetvédelmi elvarasok érvényesiilnek. A vizbeeresztés lehetosége mellett
biztositani kell az atjarhatdsagot a vizi élélények szamara. A keresztezések soran gondoskodni
kell a védvonal és a meder talalkozasanak megfeleld védelmérdl (burkolatok, el és utofenék
kialakitasa, partbiztositas), valamint a miitargyakon torténd kozlekedésrdl. Szamitani kell a vizi
kozlekedési igényre ezen mitargy esetében, azonban varhatdan itt kisebb kiépitési paraméterek
is elegenddek lehetnek, ill. amennyiben ez a miitargyon nem oldhaté meg gazdasagi vagy
tizembiztonsagi okokbol, akkor megfelelé hajokiemeld, atraké solyakat kell kialakitani.

A mitargy lehet6séget biztosit a mellékag belvizi szabalyozasara is. Az erre szolgald
gépegységek kiépitését is meg kell oldani. A varhato nagy kapacitasi igényre, illetve az esztétikai
¢s zaj/fiist kibocsatasi korlatokra tekintettel allandé, elektromos szivattytteleppel kell szamolni.

A mitargy mellett, biztonsagos tavolsagra a fenntartasi feladatok ellatdsdhoz min. 20 m*-es
uszomii  sziikséges, melyet az el6készit6 munkak soran kell - indokoltsaganak, ¢&s
elszamolhatosaganak részletes bemutatasa mellett - megtervezni és engedélyeztetni.

1.5. Arvizvédelmi toltés épitése Primas-szigeti mellékag beereszté miitargy és a
Kenyérmezei-patak kozott

A Tat és Esztergom kozotti nyilt artéri 6blozet egy részének mentesitése sziikséges, dontéen
szerkezetes arvizvédelmi foldmi épitésével. A tervezett nyomvonal, az 6blozet vizrendszerének
atalakitdsat is igényli a projektben. Igy a Szentlélek patak az armentesitett Primés-szigeti
mellékagba torkollik be. Amennyiben sziikség van mederathelyezésre, vagy a meglévd torkolat,
vagy a torkolat megvaltoztatasara, ugy a vizrendszerbe torténd beavatkozasok soran az
arvizvédelem mellett a Vizgy(jto-gazdalkodasi Tervek célkitizései is figyelembe veenddek.
Sziikséges a toltés melletti szivargd és csapadékviz elvezetd arokrendszer kialakitasa is. A toltést
keresztez6 mitargyakat ki kell alakitani, beleértve belvizvédelmi Iétesitményeket, és az
Oblozeten keresztiil haladd utak csatlakozo szakaszanak megemelését is, rampak kiépitését,
toltéstartozékok 1étesitését.

A nyomvonal a 11. sz. ut Tat-Esztergomi szakaszaval kozel parhuzamosan vezetve bekotne a
117. sz. féutba a Kenyérmezei pataknal. Ez altal az esztergomi és a tati gatérjaras Duna jobb
parti védmivei 6sszekotésre keriilnének, egységes Duna jobb parti védvonalat képeznének. A
11. sz. és a 111 sz. fout Tat és Esztergom kozotti szakasza ennek kovetkeztében az arvizi
elontéstdl mentestil. A nyomvonal mintegy 5,4 km hosszi szerkezetes arvizvédelmi toltés
megepitését igényli jelentds szami maganingatlan igénybevételével A védvonalat keresztezd
utaknal (pl. a teherkomp Okikotd bekotd utja) megfeleld toltéskeresztezés kialakitasa sziikséges.

1.6. Arvizvédelmi fejlesztés a Kenyérmezei patak jobb parton

A Kenyérmezei patak jobbpartjan a 117 sz. fout kelld magassagt t6ltésébol kiindulva
arvizvédelmi foldmu épitendd a magasparti bekotésig mintegy 900 m hosszban. A szerkezetes
foldmivet agy kell kialakitani, hogy a koézmi érintettséget, mitargy épités minimalizalni
lehessen.

1.7. Esztergomi vizmérce atépitése

Az esztergomi torzshalozati vizméree a Primds-szigeti mellékag torkolatanal, a Kossuth-hid
kozvetlen kozelében talalhato. A tervezett torkolati arvizkapu helyigénye miatt a vizméree teljes
korti elbontasaval és 0j 1étesitésével kell szamolni. Kiépitendok a mutargy al-, és felépitményei,
automata tavjelzés méromiiszerei, szondai és kapcsolodo adatrogzitd, tovabbitd berendezései,
valamint a megfeleld tapellatas biztositasahoz sziikséges berendezések is. A vizméree kiépitési
helyét a mérési, tizemelési szempontok mellett annak figyelembe vételével kell megvalasztani,
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hogy a vizmérce a régi mérce megsziintetése elétt tizembe allhasson és a kivitelezés alatt a
folyamatos észlelés biztositott maradjon.

1.8. Esztergomi gatortelep bovitése, fejlesztése

Védelmi szakaszhoz tartozd magasépitési létesitmények atalakitasa, bovitése sziikséges a
megndvekedett védvonalhoz tartozod eszkozok, anyagok és géppark (leginkabb a mobil fal
elemeinek) biztonsagos tarolasara alkalmas raktarak és miihelyek kialakitasaval. Az tizemelési és
védekezési feladatok ellatasanak megnovekedd személyzeti igények ellatasat biztositd iroda és
szocidlis helyiségek kialakitdsa sziikséges, és a kiépiild miitargyainak ellendrzésére ¢és
iranyitasara alkalmas vezérléterem, iroda is létesitendd. A sziikséges informatikai, vagyon és
¢letvédelmi fejlesztéseket el kell végezni mind a tervezett mitargyaknal, mind az esztergomi
gatortelep, illetdleg a szakaszhoz tartozo védelmi kozpont (Tat, 07/7 hrsz.) esetében is. A
részletes feladatok a védvonalfejlesztés tervezésével egyiitt dolgozhatdak ki.

Az Esztergomi gatoértelep és a Primas szigeti beereszté mutargy kozott aszfaltozott kozlekedési
lehetdséget kell biztositani a telepen tarolt készletek kiszallithatosadga érdekében.

1.9. Tati gatortelep arvizvédelmi operativ lehetéségeinek javitasa

A tati védelmi kozpont illetve a megkozelitését biztosito ut rendkivili arvizi helyzetben
korlatozottan hasznalhatd. Ki kell dolgozni alternativ megkozelitési lehetoséget, illetve telep
mitk6doképességének biztositasahoz sziikséges arvizvédelmi beavatkozasok korét.

1.10. Egyéb, a projekthez kapcsolodo kézmiikivaltasok, miitargyépitések -

A tervezett arvizvédelmi toltés tobb helyen keresztez meglévd kozmiivezetéket. Ezek koziil a
legjelentdsebbeket emlitve szamolni kell az Esztergom ivovizellatasat biztositdo regionalis
vizvezetékhalozat tobb elemének, Esztergom — Tat kozotti elektromos haldzat, valamint optikai
halozat, tovabba a dorogi ipari park egyesitett ipari viz vezetéke, ¢s tisztitott
szennyvizvezetékének érintettségével is. A kozmivek kivaltasardl és a toltésen megfeleld
atvezetésének kiépitésér6l gondoskodni sziikséges. A védmili nyomvonalan biztositani sziikséges
a szivargo, fakadovizek megfeleld elvezetését, valamint a védmiiépités miatt a befogadotol elzart
lefolyastalan teriiletekrdl érkezd csapadékvizek megfeleld kezelését. Mindezek 4j 1étesitmények,
miitargyak kialakitasat is igénylik. Az 0j védvonalon a muszaki lehetdségek vizsgalataval
torekedni lehet a mitargyépitések minimalizalasara, a toltéskeresztezések szdmanak
csokkentésére.

1.11. Bontasi tevékenység

A védvonalfejlesztés soran tobb létesitmény (magas ¢és mélyépitmény) elbontdsa valik
sziikségessé. Ezek koziil a Primas szigeten a Mahart kikotd projektfejlesztés ttjaban eso
Iétesitményeinek, lefolyast akadalyozo partstabilizacidjanak megsziintetése jelentés feladat, de
ezen kiviil is szamitani kell mas 1étesitmények, kozmiivek, tormelékes feltoltés eltavolitasanak
sziikségességére, vagy kiegészitd kotrasi tevékenységekre. A torkolati mutargy kialakitasanak
fiiggvényében elbontasra keriilhet a Kossuth-hid is. A feladatok konkrét korét a projekt
elokészitd fazisaban lehet megtervezni és kalkulalni.

1.12. Eszkozbeszerzések tervezése

A tervezett védvonalfejlesztés nagymértékben noveli az 6blozetben a védvonalak hosszat. A
nagyobb feliileti védvonalak megnovekedett karbantartasi és tlizemeltetési feladatainak
ellatasahoz fenntartd gépekre, eszkozokre van sziikség. A fenntartasi ¢s operativ védekezési
feladatok ellatasahoz, féleg a mobilfal rendszer elemeinek szallitasdhoz, mozgatasahoz,
beszereléséhez sziikséges teherszallito, személyszallitd jarmiivek, emeldszerkezetek beszerzése
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sziikséges. Az eszkdzbeszerzés korének megallapitasa a projekt elokészitd fazisaban
pontosithatd a tervezett védvonalfejlesztéshez igazitva.

1.13. Mederbeavatkozasok, lefolyasjavito intézkedések, anyagleldhelyek és
anyagelhelyezés megoldasa

Az arvizvédelmi fejlesztésnek Osszhangban kell lennie a nagyvizi meder kezelési tervben
megfogalmazottakkal. Megtervezendd a védmuépitéshez sziikséges anyagnyerd  és
anyagelhelyezési lehetdségek, fakivagasi ¢s fasitasi feladatok, amelyeket tigy kell tervezni, hogy
a térségben elbiranyzott arvizvédelmet, nagyvizi meder lefolyési viszonyok javitasat, és ezzel
kapcsolatban meghatarozott célok elérését segitsék (pl. a Duna 1721-1719 fkm kozott Primas
sziget fels6 részén beerdOsiilés tisztitasa, visszakotras” intézkedés teljestilését). Fentiek
tervezésekor a természetvédelmi célkitizésekkel vald 6sszhangra is figyelemmel kell lenni.

2. MEGRENDELOI FELADAT-MEGHATAROZAS

Szolgaltatonak a komplex eldkészités soran az alabbi fobb tevékenységeket kell elvégeznie:

1. Miszaki megvaldsithato — valtozatok  kidolgozdsa, Megvalosithatdsagi
tanulmany (MT), CBA készitése;

2. Kornyezeti hatastanulméany készitése, a kornyezeti hatdsvizsgalati eljaras
kezdeményezése, engedély megszerzése,

3. Vizjogi, magasépitési, utépitési, hajozasi létesitési engedélyes tervek
elkészitése és engedélyezési eljards lefolytatdsa, engedélyek megszerzése,
elozetes régészeti  dokumentéacio elkészittetése, tovabba latvanytervek
készitése;

4. Projektdokumentécio dsszeallitasa;

5. FIDIC mérnok és miszaki ellenori kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges
Ajanlati Dokumentacié (AD) miiszaki fejezeteinek elkészitése;

6. A kivitelezési munkdk kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajéanlati
Dokumentacié (AD) miiszaki fejezeteinek elkészitése;

7. Teriilet igénybevételi lehatarolas elkészitése, kisajatitasi valtozasi vazrajz
elkészitése és zaradékoltatasa;

8. Mivelési agvaltas elokészitése;

9. A kivitelezés elokészitése, és végrehajtasa soran szakmai tamogatas nyujtasa,
kozbiilsé dokumentumok készitése;

2.1. Miszaki megvalésithato valtozatok kidolgozasa, Megvalésithatésagi tanulmany, CBA
készitése
a. A lehetséges nyomvonal valtozatok és miszaki megoldasi lehetdségek felmérése, azok

fobb miiszaki paramétereinek meghatarozasa, valtozatok elemzését kovetden a viziigyi
igazgatosaggal egyeztetett javasolt valtozat kidolgozasa.

b. Az MT a KEHOP 1.4.0 palyazati konstrukcio keretében megjelent mindenkor aktualis
felhivasi feltételek, utmutatok és segédletek alapjan meghatarozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfeleléen allitandd Gssze. Az Osszedllitdis sordn minden
részfeladat teljes kor(i kidolgozasa Szolgaltatd feladata, kiulonos tekintettel a
valtozatelemzésre, a hattér és ez alapjan a varhato elényok-kockazatok alapos
feltarasara, bemutatasara, a kiilonboz6 agazati stratégiakkal vald 6sszhang bemutatasara
¢és a célok, elvarasok elérése modjanak kidolgozasara. Szolgaltato feladata a koltség-
haszonelemzés, gazdasagi szamitasok elvégzése is.
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c. A kidolgozandd feladatok elvart részletességét a mindenkor aktualis KEHOP Palyazati
Felhivas, illetve MT utmutato tartalmazza, amely elérhetd a
http://www.szechenyi2020.hu/ oldalon.

d. Az MT benytjtasa akkor lehetséges, ha Szolgéltato altal kidolgozott MT-tervezetet a
Megrendelé elézetesen elfogadta és Szolgaltatdo a Megrendeld esetleges észrevételeit a
dokumentumban atvezette. Ennek megfeleléen a tervezett benyujtast megel6zden
legalabb 15 nappal meg kell kiildeni az anyagokat Megrendeld részére
véleményezésre/jovahagyasra. A Megrendeld gondoskodik az MT Pélyazati Felhivas
alapjan eldirt mindségbiztositasra torténd benytjtasarol.

¢. Szolgaltato feladata az Iranyitd Hatosag, ill. egyéb illetékes szervezetek MT-vel
kapcsolatos esetleges hianypdtlasait teljesiteni, illetve allasfoglalasuknak megfelelden,
azt a Megbizoval mérlegelve atdolgozni, tovabba a projektfejlesztési egyeztetésen részt
venni.

f. Szolgaltato feladata a fejlesztés soran boviilo feladatok biztonsagos ellatasdhoz
sziikséges tamogatasbdl elszamolhato eszkozok korének, miiszaki paraméterezésének,
varhatd beszerzési koltségének meghatarozasa (sziikséges fenntartd gépek, emel6-, és
szallitdeszkdzok és egyéb eszkozok, stb.).

2.2. Kornyezeti hatiastanulmany készitése, a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
kezdeményezése, engedély megszerzése

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Khvr.) hatdrozza meg azon tevékenységek
korét, amelyek tekintetében mindig kell kornyezeti hatasvizsgalatot végezni, meghatarozza
tovabba azon tevékenységek korét is, amelyek esetében a kornyezetvédelmi hatdsag -
kormanyrendeletben megallapitott mérlegelési szempontok alapjan - dont arrol, hogy sziikség
van-e kornyezeti hatasvizsgélat elvégzésére.

A projekt miszaki tartalma alapjan besorolhato a Khvr. 3. sz. mellékletének 102. pontja ala, —
Allandé drvizvédelmi mii vizbdzis védbivezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbdzisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatdst szolgdlo vizilétesitmények védelmérdl szdlo
Jjogszabadly a véddiovezeten nem zdrja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten,
barlang véddovezetén és telepiilési belteriileten — mint kornyezetvédelmi hatdsag elézetes
vizsgalatban hozott dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység.

A Khvr. 1.§ (5) bekezdése alapjan a kdrnyezethasznald kérelmére a kdrnyezetvédelmi hatosag -
clozetes vizsgalati eljaras nélkiil - kornyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a
kornyezethasznald olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben
szerepel.

Mivel nem zéarhato ki, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasabdl jelentés kornyezeti
hatasok szarmazhatnak, tovabba a beruhazas természetvédelmi oltalom alatt allo teriileteket is
¢érint, ezért a Khvr. fent hivatkozott rendelkezése alapjan az el0készitési fazisban kornyezeti
hatasvizsgélat elvégzése indokolt.

A kornyezeti hatasvizsgalat eredményeit a kérelmezének koérnyezeti hatdstanulmanyban kell
bemutatnia. A hatastanulmany tartalmi kovetelményeit a Khvr. 6. szamu melléklete allapitja
meg, melynek a készitett dokumentacionak meg kell felelnie.

Az egyes koz- és maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolo
2011/92/EU iranyelv modositasardl szolo 2014. aprilis 16-ai, 2014/52/EU eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelv atiiltetésér6l a tagallamoknak 2017. majus 16-aig kell gondoskodniuk.
Tekintettel arra, hogy a kornyezetvédelmi hatosagi eljaras kezdeményezésére a Khvr.
modositasat kovetden keriil majd sor, mar a hatastanulmany elkészitésekor sziikséges figyelembe
venni az iranyelvben foglaltakat.
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VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés

A vizekbe tortén6 beavatkozassal jard tevékenység esetén a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarasban
kell igazolni a vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyairdl szold 221/2004. (VIL. 21.) Korm.
rendelet 10. §-aban és 11. §-aban el6irt feltételek teljestilését.

A Viz Keretiranyelv szerinti elemzés elvégzésére az Orszagos Vizgytjté-gazdalkodasi Tervben
foglaltak adnak utmutatast. Jelentés hatds esetén mentességi eljards lefolytatdsanak az
elokészitése is sziikséges.

Natura 2000 hatdsbecslési dokumentdacio dsszedllitdisa
A Natura 2000 teriilet neve és kodja, amelyre a terv illetve a beruhazas jelent6s hatassal lehet:
- Duna és artere (HUDI20034) kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet.

A Khvr. 1.§ (6) bekezdése alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati eljarast az eurdpai kozosségi
jelentOségli természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl szolo kiilon jogszabalyban meghatarozott
hatasbecslési eljaras szabalyaira tekintettel kell lefolytatni.

Az Eurdpai Unio a természetes élohelyek, illetve a vadon €16 novény- és allatvilag megdrzésérol
sz0l6  92/43/EGK iranyelvének 6 cikke, valamint az europai kozosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetést tertiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4)
bekezdései értelmében:

., Olyan terv vagy beruhdzas elfogaddsa, illetéleg engedélyezése eldtt, amely nem szolgdlja
kozvetleniil valamely Natura 2000 teriilet természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétleniil
sziikséges, azonban valamely Natura 2000 teriiletre akdar onmagdban, akdr mdas tervvel vagy
beruhdzdssal egyiitt hatdssal lehet, a terv kidolgozdjanak, illetéleg a beruhdzast engedélyezd
hatésdgnak - a tervvel, illetve beruhdzdassal érintell teriilet kiterjedésére, az érintelt teriiletnek a
Natura 2000 teriilethez viszonyitott elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 teriileten
eldfordulo éldvilagra vonatkozo adatokra figyelemmel - vizsgalnia kell a terv, illetve beruhdzas
dltal varhatoan a Natura 2000 teriilet jeldlésének alapjaul szolgdlo, az 1-4. szamu mellékletben
meghatdrozott fajok és élGhelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatdsokat.

Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgalat alapjan a tervnek, illetve beruhdzasnak jelentds
hatasa lehet, hatdsbecslést kell végezni.

A terv kidolgozdja, illetve a beruhdzo a 14. szamu mellékletnek megfelelden hatdasbecslési
dokumentaciot készit, amely alapjan a hatasbecslést a természetvédelmi hatosag végzi. A
hatdsbecslési dokumentdciot a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrdl szolo jogszabaly alapjdn a természetvédelem szakteriilet megfeleld részteriiletén
szakértdi jogosultsaggal rendelkezd szakértd is elkészitheti.

A hatasbecslés sordn - a 15. szamu melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgdlni kell a
tervnek vagy beruhdzasnak, illetve az azok megvaldsitdsdara vonatkozd egyéb ésszerii
megoldasoknak a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgalo, az 1-4. szamu mellékletben
meghatdrozolt fajok és élGhelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt varhato hatdsat.”

A hatasbecslési dokumentacio tartalmi kovetelményeit a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. sz.
melléklete hatarozza meg, de a feladat ellatasa soran tekintettel kell lenni a tertiletileg illetékes
természetvédelmi hatdsag ¢és természetvédelmi kezeld kovetelményeire.
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Az eurdpai unios eldirdsok szerinti klimakockdzat értékeld dokumentdacio osszedllitdasa

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014. aprilis 16-i 2014/52/EU iranyelve az egyes koz-€s
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol szolé 2011/92/EU iranyelv
modositasardl nemzeti jogrendbe valo atiiltetése csak 2017. majus 16-an esedékes, azonban a
modositott iranyelv rendelkezéseit - igy az éghajlatvdltozas vonatkozdsaban eszkozolt
maodositdasokat - mar a folyamatban 1év6 eljarasok soran is célszer(i alkalmazni.

A projektet éghajlatvaltozas szempontjabol két oldalrol is vizsgalni kell: a projekt hozzajaruldsa
az  éghajlatvéaltozas problémainak kezeléséhez, a projekt ellenalldé képessége az
¢ghajlatvaltozéassal szemben.

A projekt éghajlatvaltozas biztossa tételét az EU altal kiadott irinymutatas alapjan kell elemezni:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper guidelines project managers
~_en.pdf

2.3. Vizjogi, magasépitési, utépitési, hajozasi létesitési engedélyes tervek elkészitése és
engedélyezési eljarasok lefolytatiasa, engedélyek megszerzése, elozetes régészeti
dokumentacio elkészittetése, tovabba latvanytervek készitése

2.3.1. Vizjogi létesitési engedélyes tervek készitése, engedélyezési eljaras lefolytatisa

A tervdokumentaciok elkészitése a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl sz6lo 18/1996 (VI.13.) KHVM rendeletben eléirt tartalmi kovetelmények szerint
sziikséges. Meg kell hatarozni a fejlesztés koltségeit, a fejlesztéssel érintett ingatlanok
tulajdonviszonyait, vagyonkezelését, per ¢&s igénymentességét, szolgalmi joggal vald
érintettségét, és arrdl nyilatkozni kell. A vizjogi engedélyezési tervdokumentacio elkészitéséhez
sziikséges elozetes egyeztetések és felmérések elvégzése a tervszintnek megfeleld
részletességgel szlikséges.

Tervezend6 miiszaki létesitmények

e Arvizvédelmi vonal a Szent Ignac plébaniatemplom és 117. sz fout toltése kozott, illetve
a Kenyérmezei patak jobb parti téltése mintegy 900 m hosszon

e Az Esztergomi Kis-Duna agban két keresztez6 mitargy, melyek koziil az egyik hajok
ateresztésére, tovabba a belvizek atszivattytzasara is alkalmas kell, hogy legyen.

e Sziikséges helyeken keresztezd vizbeereszté/atemeld miitargyak.

e Fsztergomi torzshalozati vizmérce éthelyezése megtervezése. Megvizsgalandd olyan
helyszin, amely végleges vizmérceként kivitelezés alatt is funkcionélhat.
e Duna meder nagyvizi partrendezése a MAHART allomas térségében

A tervezett létesitmények tajképi kornyezetbe illesztését el kell végezni, az ehhez sziikséges
tervek elkészitése szintén Szolgaltatdé feladata. A tervezési teriilet egy része miiemléki
kornyezetet is érint.

A beruhazas a Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program keretében megvalosuld
egyes vizgazddlkoddsi célu  beruhdzdsokkal —osszefiiggd  kozigazgatdsi  hatésagi - iigyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii iiggyé nyilvanitasarol szélo 285/2016.
(IX.21.) Korm. rendelet alapjan nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségli tiggyé
nyilvanitott.
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2.3.2. Magasépitési tervezési, engedélyeztetési feladatok végrehajtasa

Epitési, bontasi engedélyezési-, vagy az engedély nélkiil végezhetd épitési tevékenységek
esetében engedélyezési terv szintli tervdokumentacié készitése, a sziikséges épitési engedélyek
beszerzése az alabb felsorolt épiiletekre.

Az épitészeti-miiszaki dokumentacio tartalma a 312/2012. (X1.8) Korm. rendelet 8. melléklet
szerinti, az érvényben lévd MSZ EN szabvanyok ¢és miszaki szabalyzatok figyelembevételével,
épitészet, tartoszerkezet, épiiletgépészet, épiiletvillamossag, technoldgia, tlizvédelem szakagi
munkarészekkel.

Epitési engedélyezési tervek készitése, engedélyeztetés lebonyolitisa

Az Esztergomi gatortelep teriiletén tobbcélt tarold épiilet kialakitasa a meglévd
(elbontandd) melléképiilet helyén, a meglévo épiilet bontasi terve

Az 1j épiilet foldszintjén szereldaknas garazst, raktarakat, mthelyt, egy konyhat, szocialis
helységeket, és kazanhazat kell kialakitani. Az emeleten irodakat, konyhat és szocialis
helységet, a tetdtérben a védekez6 allomany pihenését biztositd szobakat, hozza szocialis
helységeket, és teakonyhat kell kialakitani. Az épiilet flitését, és kozmiellatasat ki kell
alakitani. A fiitésnél biztositani kell a vegyestiizelést flitési rendszer kiépitését.

Az épiilet mellett olyan nyitott, félig nyitott szin alakitandd ki, amely lehetové teszi
fenntartd gépek, fa, egyéb anyagoknak tarolasat. A mobil fal elemek taroldsara és
szallitasara mobil konténer tarolasi és rakodasi tér kialakitasa tervezendo.

Tovabbi, gatértelepekkel kapesolatos feladatok

Az  Esztergomi gatérhaz épliletének  gépészeti rendszerének  feliilvizsgalata,
¢épiiletgépészeti korszerlsitési javaslat megtétele, a védekezéshez sziikséges feladatok
végrehajthatosaga érdekében megnovekedo 1étszam elhelyezése.

Bels6 uthalozat megtervezése, sziikséges tereprendezések és térvilagitds megtervezése a
telepen. Az Esztergomi gatortelep és a Primas szigeti beeresztd miitargy kozott zuzottkod
burkolati  kozlekedési lehetdséget kell biztositani a telepen tarolt készletek
kiszallithatosaga érdekében.

Az Esztergomi gatértelep vagyonvédelmi rendszerének megtervezése.

Kiilsé és bels6 kozmivek és gépészeti berendezések feliilvizsgalata, korszerGsitési
javaslatok megadasa.

Informatikai rendszer feltilvizsgélata és csatlakoztatdsa a meglévo héalozathoz.

Tati szakaszvédelmi kozpont G funkcioinak feliilvizsgalata, kozos organizacios terv
készitése a megndvekedett feladatok ellatdsa érdekében rendkiviili arvizi helyzetben
sziikséges védekezési feladatok figyelembe vételével.

2.3.3. Hajozasi engedélyes tervkészitése, engedélyeztetés lebonyolitasa

Mabhart kik6t6 Gszo 1étesitményével kapcesolatos tervezési, engedélyezési feladatok

A Mahart-kik6t6d, amely kialakitasa jelenleg lefolyasi akadalyt képez, és felépitményei a
toltésfejlesztés Gtjaban vannak. A kikoto parti [étesitményei €s a partszakasz elbontando,
atalakitandd, hogy a védmu elhelyezheté legyen és az arvizlevezetési feltételek
kedvezobbek lehessenek.

Szolgaltato feladata a kikotdé parti kapcesolatanak és  kiszolgalod 1étesitményeinek
attervezése és engedélyezése a tervezett védmiivel 6sszhangban.

—
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e [enntartashoz és lizemeléshez sziikséges Uszomi terveinek elkészitése és Iétesitési
engedélyének megszerzése.

2.3.4. Utépitési tervezési, engedélyezési feladatok

Az érvizvédelmi fejlesztésekhez kapcsoloddan sziikségessé vald tthalozat engedélyezési
terveinek elkészitése, illetve a kozlekedéshatosagi engedélyhez kotott szakasz(ok) épitései
engedélyének beszerzése.

2.3.5. Elézetes régészeti dokumentacio elkészitetése

A kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény (tovabbiakban: torvény) 7.§ 20
pontja alapjan a Projekt nagyberuhazasnak minésiil, mely a torvény 23/c. § (1) bekezdés alapjan
elozetes régészeti dokumentacio elkészitése kotelezd. Az ERD készitésének célja a tervezett
beruhazas teriiletén a kulturalis 6rokség szambavétele, szakirodalmi és adattari adatok alapjan a
vizsgalt teriileten az ismert régészeti lelohelyek lokalizalasa, valamint terepbejarasok és egyéb
terepi vizsgalatok (Iégifotd, geofizikai felmérés stb.) alapjan a teriilet régészeti érintettségének
teljes korli vizsgalata: az ismert lel6helyek allapotfelmérd terepbejarasa, ezaltal kiterjedéstik
lehetd legpontosabb meghatarozasa, ismeretlen leléhelyek felkutatasa. Az elvégzett vizsgalatok
alapjan, a jogszabalyi el6irasok figyelembe vételével a dokumentacio orokségvédelmi
ajanlasokat fogalmaz meg, a beruhazasok altal a kulturdlis orokségben okozott karok
hatascsokkentésére. A régészeti Orokség és a miemléki érték védelmével kapcsolatos
szabalyokrol a 39/2015. (II1.11.) Korm. rend. rendelkezik. Az engedélyezési eljarasban részt
vevd orokségvédelmi hatdésag az ERD ajanlasait is figyelembe véve hozza meg hatarozatat.
Fentiek tekintetében Szolgaltatd feladatat képezi az ERD 1. elkészittetése.

2.3.6. Latvanytervek készitése

A tervezett mttargyak tajképi kornyezetbe illesztését el kell végezni, az ehhez sziikséges tervek
elkészitése Szolgaltato feladata. A tervezési teriilet egy része miiemléki kornyezetet is érint.

2.4. Projektdokumentacié osszeallitasa

Szolgaltato feladata a http://www.szechenyi2020.hu/ oldalon elérhetd Palyazati Felhivas altal
eloirt tartalmt teljes projektdokumentéacid 6sszeallitasa.

A projektdokumentacié benytjtasa akkor lehetséges, ha a Szolgaltatd altal 6sszeallitott palyazati
dokumentacio minden részletét a Megrendeld elfogadta és Szolgaltato a Megrendeld esetleges
¢szrevételeit a dokumentumban atvezette. Ennek megfeleléen Szolgaltatonak a tervezett
benyujtast megel6zben legalabb 15 nappal meg kell kiildenie az anyagokat Megrendeld részére
véleményezésre/jovahagyasra. A Megrendelé  gondoskodik a  projektdokumentéciod
benyujtasarol.

2.5. FIDIC mérnok és miiszaki ellendri kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajanlati
Dokumentaciéo (AD) miiszaki fejezeteinek elkészitése

A FIDIC Sarga Konyv (2011. évi magyar nyelvii kiadasa) szerinti kivitelezési eljaras Mérnoki ¢s
Muszaki ellen6ri feladatait ellatdé szervezettel szemben tamasztott megrendeléi elvardsok és
feladatleiras szolgaltatasa.

2.6. A kivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajanlati Dokumentacio
(AD) miiszaki koteteinek elkészitése

Feladat részletezése a Kivitelezo fobb tervezési feladatainak vonatkozdasdaban
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A Kkivitelezési munkak megkezdéséhez a jelen elokészitd tervezési feladatokon tal tovabbi
tervezés sziikséges, ezek elvégzésének kotelezettségét a Kivitelezd beszerzéséhez készitendd
AD miszaki részében is rogziteni kell. Ezen f6bb feladatok a kovetkezok:

- Kiviteli tervek készitése

- Organizécios terv készitése

- Uzemeltetési szabdlyzatok, karbantartasi utasitasok elkészitése

- Vizjogi ilizemelési engedélyes, hasznalatba vételi engedélyes tervdokumentaciok
osszedllitasa, jogerds tizemeltetési, hasznalatbavételi engedélyek megszerzése

- A kiviteli munkdkhoz, az MT ¢és engedélyezési tervdokumentacié készités soran
felmertiil6, a kivitelezéshez sziikséges egyéb dokumentumok elkészitése.

- A 01.01 arvizvédelmi szakasz arvizvédelmi nyilvantartési tervének elkészitése

rrrrrr

Feladat részletezése a Kivitelezd épitési feladatainak vonatkozdsdaban

A tervezett létesitmények megvalodsitasara iranyuld kivitelezési eljarast a sarga FIDIC
szerzddéses feltételrendszer szerint kivanja a projekt Kedvezményezettje megvalositani. A
kozbeszerzési eljaras lebonyolitdsdhoz sziikséges Ajanlati  Dokumentacié miiszaki
fejezetének elkészitése az elvégzendd feladat. Az Ajanlati Dokumentdcio miiszaki
fejezetében részletesen be kell mutatni a tervezett létesitmények fobb miiszaki elemeit,
valamint a tervezés és épités soran felmeriilé beruhazoi kovetelményeket, miiszaki
eléirasokat, alkalmazando szabvanyokat, feltételeket.

A FIDIC Sarga Konyv (2011. évi magyar nyelvii kiadasa) szerinti kivitelez6 kivalasztasara
iranyulo kozbeszerzési eljarasok ajanlati dokumentacioja részeként Szolgaltatonak el kell

crr

alabbiakban részletezettek szerint.
3. kotet: Megrendel6i kovetelmények

A kotet tartalmazza kiilondsen a megrendeld alabbi altalanos és részletes kvetelményeit:
a megoldandd probléma leirasat, a megvaldsitando Iétesitmények pontokba szedett
felsorolasat (teljesitoképesség, kapacitas, jellemzd méret stb. feltlintetésével), majd
létesitményenként a vonatkozo szabvanyok ismertetését, a fobb munkanemek
(foldmunka, beton és vasbeton miitargyszerkezetek, acélszerkezetek, korrézidovédelmi
bevonatok, villamos berendezések, vizépitési burkolatok, utépités, falazatok,
épiiletgépészet stb.) altalanos eldirasait, mindségi kovetelményeit, technologiai eldirasait,
gyartas szerelés feltételeit, kivitelezés modjat befolyasolo koriilményeket stb.

4. kotet: Ajanlati ar
A kotetnek tartalmaznia kell a projekt altal kittizott cél eléréséhez sziikséges, a kivitelezd

Vallalkozé altal végzendd valamennyi tevékenység tételes felsorolasat mennyiségekkel
egylutt.

5. kotet: Tervek és engedélyek

A kotetben kell szerepeltetni az ajanlatkérés soran rendelkezésre allo valamennyi tervet,
engedélyt, hozzajarulast és egyéb miszaki dokumentaciot, melyet az Ajanlatkéré a
felhivas kozzétételét kovetden rendelkezésre bocsat.

Az elkészitett dokumentacidknak meg kell felelniiik a 322/2015. (X. 30.), az épitési beruhazasok,
valamint az ¢épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és  mérnoki  szolgdltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 Korm. rendeletnek.

Szolgaltatonak a Kkivitelezés valamennyi tételére (vizrendezési, vizépitési munkak, vizi
létesitmények, egyéb épitmények, monitoring rendszer elemei) vonatkoz6 tervezoi
koltségbecslést kell késziteni, meg kell adnia a mennyiségeket és azok mindségét tételenként
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felsorolva. Készitésénél figyelembe kell venni az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairol szolo 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 1. sz. mellékletében leirt, épitési
beruhazas dokumentumai tartalmara vonatkozo kovetelményeket is.

2.7. Teriilet igénybevételi tervek készitése (kisajatitasi tervek készitése, zaradékoltatasa)

e Szolgaltatd feladata a tervezés soran a teriilet igénybevétel lehatarolasa. A tervezés
minden fazisdban figyelembe kell venni a meglévé ingatlanrendszerbél adodo
lehetdségeket, a tervezett nyomvonal és muszaki megoldasok kivalasztasanal torekedni
kell az ingatlan igénybevétel optimalizalasara. Tobbek kozott az érintett ingatlanok
szamanak minimalizalasara, a visszamarado ingatlanrészek hasznosithatosagara,
megkdozelithetoségére.

e Meg kell hatarozni és le kell hatarolni a jogszabalyi, szakmai és Uzemeltetdi, és
hasznositasi szempontok alapjan a sziikséges teriilet igénybevételt az érintett ingatlanok
listajat.

e A Szolgaltato feladata a Magyar Allam szaméra az érintett foldteriiletek megvasarlasanak
elokészitése. A Szolgaltatonak el kell készitenie a teriilet kimutatast és a valtozasi
vazrajzot (kisajatitasi, ill. megosztasi vazrajz)

e Feladat tovabba az ingataniigyi hatdsagi eljarasok elokészitése az épitéssel igénybevett
tertiletekre vonatkozdan.

e Adatok szolgaltataisa Megrendel6 és Megrendelé teriiletszerzést végzo Vallalkozdja felé,
szakmai  kozrem(kodés az ingatlanszerzés kapesan  felmeriild  tdjékoztatisok
megtartasaban, szakmai kérdések megvalaszolasaban.

2.8. Teriilet igénybevételi tervek készitése (miivelési agvaltas el6készitése)

A miivelésig-valtas elokészitési feladat elemei: Kimutatas készitése az igénybe venni tervezett
ingatlanokrol. A kimutatéas tartalmazza a kisajatitandé teriilet nagysagat, aranykorona értékét, jelenlegi és
tervezett mivelési agat. Csatolni kell a kimutatashoz a kisajatitasi tertilet térképvazlatat (a zaradékolt
kisajatitasi tervbsl) valamint a talajvédelmi tervet. A beadvanyt az illetékes kormanyhivatal foldhivatali
részlege birlja el és szabja ki az illetéket.

2.9. A Kkivitelezés elokészitése, és végrehajtasa soran szakmai tamogatis nyujtasa,
kozbiils6 dokumentumok készitése

Szolgaltatd az egyedi szolgaltatasi szerzddés vonatkozd pontjai értelmében a kivitelezés végsod
hataridejéig, azaz a kivitelezésre iranyuld szerzddés lezarasaig, illetve a sikeres miiszaki atadas-
atvétel napjaig kozremiikodik a felmertil6 alabbi feladatok teljesitésében.

Egyiittm{ikodés a felelés akkreditalt kbzbeszerzési szaktanacsaddval (FAKSZ) a miiszaki ellendr
és a kivitelez6 kivalasztasara iranyuld eljarasban az alkalmassagi kovetelmények ¢s értékelési
szempontok Osszeallitasaban, az ajanlattétel soran beérkezett kérdések megvalaszolasaban, az
ajanlatok értékelésében, kozremiikodés a kivitelezési munkak végrehajtasa soran a Szolgaltato
altal leszallitott dokumentumokat érinté feladatok, problémak megoldasaban. A kiviteli tervek,
kivitelezési feladatok teljesitésének vizsgalataban a Megrendeld igénye szerint kozremiikodni.

3. Tervezéskor és az engedélyeztetés soran figyelembe veendé szempontok
e Szolgaltatdnak biztositania kell a hidnyzo alapadatok, térképi informaciok feladat

elvégzéséhez az aktualis foldhivatali adatbazis beszerzését a tervezési tertiletekre, beleértve a
lehetséges projektvaltozatok 6sszehasonlitasahoz sziikséges adatokat is.
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Szolgaltatonak a tervezés és engedélyeztetés iddtartama alatt napra készen kell tartania az
¢rintett ingatlanokra vonatkozo — tervezéshez ¢s engedélyezéshez sziikséges - Osszes
informaciot, valtozas esetén az adatokat at kell vezetnie.

Szolgéltatd feladata a végleges nyomvonal terv alapjan a teriilet igénybevétel adatainak az
ingatlan nyilvantartasi térképpel dsszevetett digitalis adatallomanyanak Megrendeld részére
torténo atadasa.

Vizjogi létesitési engedélyezésre a hatdosaghoz Szolgaltatd csak Megrendeldvel elézetesen
egyeztetett, jovahagyott tervdokumentaciét nytjthat be. A dokumentacié a Tervbirald
Bizottsagi iilést kovetden, az ott megfogalmazott észrevételek atvezetésének visszamutatésat
kovetden nytjthato be a Hatosag részére.

A tervezett beavatkozasokat a magyar Félnek jova kell hagyatni a Magyar-Szlovak Hatarvizi
Bizottsag Duna Albizottsagaval. A vallalkozd sziikség esetén részt vesz az albizottsagi
tiléseken, szakmai munkajaval elésegiti az egyeztetések lefolytatasat.

Epitészeti egyeztetés sordn Esztergom Viros, ill. tovabbi illetékes szervezetek bevonésa
sziikséges. Latvanytervek, tajba illesztés készitése, figyelembe véve Esztergom Helyi Epitési
Szabdlyzatat és Szabalyozasi Tervét, is tervezo feladata, épitész tervezd bevonasaval.

A vizjogi engedélyes tervek készitése soran Nagyvizi mederkezelési tervben, ill. AKK-ban
talalhatd tervezett intézkedéseket a vizjogi engedélyes tervek készitése soran meg kell
vizsgalni, (pl. Duna fémeder zatony visszakotrasok, Tati mellékag kotrasa, rehabilitacioja)
beleértve a feladat végrehajtasa soran kitermelt anyag felhasznalhatosagat is. A projekthez
kapcsolédd munkalatokat meg kell tervezni, a sziikséges engedélyeket be kell szerezni, a
teriiletet toltésépitési anyagnyerdhelyként ki kell jeloltetni.

Szolgaltatonak az uszomi, és egyéb fejlesztési elemek tervezése, és engedélyeztetése sordn
figyelemmel kell lennie tamogathatosagi, elszamolhatosagi feltételekre, eldirasokra.

Meg kell vizsgalni a Priméas-szigeti Kis-Duna agon rehabilitacids beavatkozasok lehetdségét
(kotras, vizpotlas, vizvisszatartas, stb.), és a mellékagat lezard arvizvédelmi mitargyakat
ennek figyelembe vételével kell megtervezni. Meg kell hatarozni a mellékagon sziikséges
beavatkozasok I itemét, amelyet targyi projekt keretében kell elvégezni.

Vizsgalni kell az anyagnyerdhelyek nyitasanak és felhasznalasanak, ill. anyaglerakas
engedélyeztetési és banyajaradék fizetési kotelezettségét a hatalyos banyatdrvény alapjan. Az
anyagnyerdhelyek kijelolésénél figyelembe kell venni a vonatkozé Nagyvizi Mederkezelési
Tervet, az abban szerepl6 lefolyasjavitd beavatkozasokat, a projekt nagyvizi mederkezelési
céljainak teljesitése érdekében.

Minden vizsgalatot tgy kell elvégezni, végrehajtani ¢s dokumentélni, hogy a kiviteli tervezés
soran felhasznalhato legyen.

Fel kell tarni a belviz és az érintett kisvizfolyasok, altalaj szivargasok viszonyait és a
tervezéskor ennek figyelembevételével kell a vizrendszert érint6 beavatkozasokat kidolgozni.
Meg kell hatdrozni a vizfolyasok érkez6 vizhozamait, a csapadékbol és altalajon keresztiil
atszivargd vizmennyiségeket.

Meghatarozandd az attoltésre tervezett Primas—szigeti mellékag pufferkapacitasa a partélek
¢és hasznositasi szempontok alapjan.

Az engedélyezéshez sziikséges mértékii 16szermentesitési tanulmanyok elkészitése is
Szolgaltato feladata.

El kell végezni a teljes kor kézmuegyeztetést, kozmiladatok beszerzését.

Meg kell hatarozni a kivaltandd, megsziintetendd objektumokat (pl. talajviz monitoring
kutak), stb. kivaltasi terveiket el kell késziteni, az ezzel kapcsolatos engedélyeket,
hozzajarulasukat be kell szerezni.

Sziikséges a nyomvonalon letermelend6 fak fafaj- és fatomeg becslésének elvégezése terepi
kobozéssel, tovabba fakataszter készitése.

A tervdokumentaciokat digitalis és szerkeszthetd formaban is at kell adni Megrendeld
részére. Megrendel6 ARCGIS és AUTOCAD rendszerii adatbazisokkal rendelkezik, ezért a
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Szolgaltatd munkaja soran beszerzett alapadatokat és elkészitett miiszaki terveket ezen
programokba kozvetleniil illeszthetd formatumokban (dwg, shp) digitalisan sziikséges atadni
Megrendelének. A geodéziai adatoknak EOV koordinata rendszerbe illesztetnek és EOMA
magassagi adatokkal rendelkezonek kell lenniiik. Ezeken feliil az altalanos hasznalhatosag
biztositasa érdekében pdf formatumban is at kell adni a teljes miiszaki dokumentéciot.

e Szolgaltatd munkdja soran rendszeresen konzultalnia sziikséges az OVFE és az EDUVIZIG
munkatarsaival. A konzultacion meghatarozott szempontokat a tervezés soran figyelembe
kell vennie. A leadni kivant munkarészeket az aldbbiak, illetve a 6. pontban rogzitettek
szerint Tervbirald Bizottsaggal jova kell hagyatni. A TB {lés a birdlando tervek atadasat
kovetden leghamarabb 8 munkanappal tarthaté meg. A TB iilésen meghatarozottakkal a
tervdokumentaciot Szolgaltatonak ki kell egészitenie, és ezek megtorténtét vissza kell
mutatnia a jovahagyé nyilatkozat kiadasa érdekében. Ezt kovetden torténhet a dokumentalas
a sziikséges példanyszamban. Fentiek iddsziikséglete atlagosan 15 (naptari) nap, amelyet
Szolgaltatonak a teljesitési hataridoknél figyelembe kell vennie.

4. Elkészitett dokumentumok atadasa

Szolgéltatdnak minden elkésziilt tervet, dokumentaciot, munkarészt magyar nyelven kell a
Megrendel6nek atadnia. A terveket és az egyéb, a szerzodés targya szerinti munkarészeket a
Megrendel6 igénye szerinti mennyiségben, és modon (DVD, papir alap) kell leszéllitania. A
nyomtatott tervek széveges részét megfelelden flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s forméatumra
igazitva kell atadni a Megrendelének. A terveket csak a vezetd tervezd altal alairt
nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egytitt lehet szolgaltatni.

5. Megrendel6 altal biztositott dokumentumok, adatok

Megrendel§ a feladat végrehajtasahoz a kovetkezd dokumentumokat (elézetes anyagok, rajzok,
adatok) biztositja Szolgaltato részére a szerzodést megkotését kdvetden:

Projekt Megalapozo Tanulmany

Tamogatasi Szerzddés

Vonatkoz6 Nagyvizi Mederkezelési Terv

Vonatkozo6 arvizvédelmi és belvizvédelmi nyilvantartési tervek

Arvizkockazat kezelési vizsgalatok eredményei

A fejlesztési teriiletet érintd rendelkezésére allo helyszinrajzok, hossz-szelvények, geodéziai
felmérési, talajmechanikai feltarasi eredmények

Rendelkezésre allo 1égi felvételek, ortofoto, LIDAR eredmények

Vizgyljtogazdalkodasi terv feliilvizsgélati eredményet

Hidroldgiai adatok

Tovabbi egyéb anyagok, amelyek rendelkezésére allnak és segitik a tervezés végrehajtasat

=2

. A Tervbiralé Bizottsag

Valamennyi terv szakmai biralatanak végrehajtasara Tervbiralo Bizottsag kertil felallitasra. Az
Orszagos Viziigyi Foigazgatosag képviseldje az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag miiszaki
foigazgato-helyettese altal kijelolt személy.

A Tervbiralo Bizottsag 6sszehivasat a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgatosag szakagi feleldse
kezdeményezi, miutdn a hianytalanul osszeéllitott tervet/terveket a Szolgaltatd atadta, melyet a
Bizottsag elnoke atvesz. Az atvételt kovetden a Tervbirald Bizottsdg titkdranak, vagy
megbizottjanak kell leadni a biralatra keriil6 tervet/terveket, a kijelolt bizottsagi tagok névsorat, a
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biralatra keriilé terv/tervek rovid miszaki tartalmanak Osszefoglalasaval ugy, hogy a
tervbiralatrél szold értesités és a sziikséges tervek 1-1 elektronikus példanya 8 nappal az iilés
elott az érintettek rendelkezésére alljon.

A Tervbiral6o Bizottsag nevében a tervet/terveket a Viziigyi [gazgatosag vezetdje, vagy az altala
erre felhatalmazott személy hagyja jova.
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A szolgdliatdsi szerzddés 2. szamu melléklele
A feladatok teljesitésének itemezése

Részfeladat megnevezése

Teljesftési
részhatariddk

Részfeladatonkénti
el6kalkulacio e Ft

2017

2018

2019

2020

Mliszaki megvaldsithatdsagi
valtozatok kidolgozasa,
Megvaldsithatésagi Tanulmany (CBA-
val) el6irdsoknak megfelel§ készitése

2017.09.30

18 000

18 000

Kérnyezeti hatastanulmany készitése.
Ennek részeként NATURA 2000
hatasbecslés, VKI 4.7 szerinti vizsgalat,
klimahatdas vizsgdlat készitése.
Engedélyeztetési eljaras lefolytatdsa

2017.09.30

17 000

17 000

Vizjogi, magasépitési, Utépitési,
létesitési engedélyes tervek készitése,
hozzédjuk kapcsolddo egyéb
vizsgalatok elvégzése,
engedélyeztetési lejarasok
lefolytatdsa. ElGzetes régészeti
dokumentacio elkészittetése.
Latvanytervek készitése. A tervekkel
dsszefliggl magyar-szlovak hatarvizi
egyeztetések szakértése,
Hajozasi engedélyes terv készitése,
engedélyeztetés lefolytatdsa

2017.11.15

2018.01.15
(Hajozdsi
engedélyes terv
készitése,
engedélyeztetés
e)

85000

80 000

5000

A kivitelezési munkak kozbeszerzési
eljarasaihoz sziikséges Ajanlati
Dokumentacio (AD) miszaki
koteteinek elkészitése.

2017.11.15

25000

25000

FIDIC mérndk és miiszaki ellendri
kdzbeszerzési eljarasaihoz sziikséges
Ajanlati Dokumentéacié (AD) mszaki

fejezeteinek elkészitése.,

2017.11.30

5000

5 000

Projektdokumentéacié 6sszeallitasa.

2017.12.30

10 000

8 000

2 000

Terlilet igénybevételi tervek készitése
(kisajatitasi tervek készitése,
zaradékoltatasa).

Terllet igénybevételi tervek készitése
(mivelési agvéaltas elBkészitése.).

2018.03.30

11 000

6 000

5000

1000

1000

A kivitelezés elSkészitése, és
végrehajtdsa soran szakmai
tamogatds nyujtasa, kdzbilsd
dokumentumok készitése

2020.03.03

35 000

27 000

5000

3000

Osszesen

207 000

160 000

39 000

5 000

3 000
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A szolgaltatdsi szerzddés 3. melléklete
A Szolgaltaté elokalkulacioja

A szerzOdés 1. Bevezeld részében foglaltakkal 6sszhangban a Szolgaltato eldkalkulacio alapjan
hatarozta meg a szolgaltatas dijat.

Az elékalkuldcio a Szolgaltatd Onkoltségszamitasi Szabélyzata valamint a Magyar Mérnoki
Kamara mérnk napidij kategoridkra vonatkozé ajanlasa alapjan késziilt.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok eldkalkulacioja sordn az alabbi szolgaltatoi
mérndknapi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategoria alkalmazott mérnoknapi dij el't
Kiemelt mérnok 135
[ranyité mérnok 105
Onalld mérnsk 97
beosztott mérndk 82
kezd6 mérnok 63
segéd tervezo, szerkeszto 40

A mérnoknapi dij alapjan kalkulalt dij netté 115 millio Ft

elozetes piaci arfelméréssel és korabban igénybevett hasonld szolgaltatasok dija alapjan
hatarozta meg.
Kiilsé szolgaltatasok igénybe vételére, eldzetes tervek szerint az alabbi részfeladatok kapcsan
kertl sor:

e megvalosithatosagi tanulmany CBA szamitasai, miiszaki valtozatok kidolgozasa,

e kornyezeti hatastanulmany és hozza kapcsolodo vizsgalatok,

e vizjogi engedélyes és egyéb tervek készités¢hez tervezést megalapozo felmérések,
vizsgéalatok, (geodézia, talajmechanika, talajtan, eldzetes régészet, erdémiivelési terv,
egy¢b szaktervek, elozetes régészeti munkak),

e magasépitési tervek,

e (tépitési tervek,

e 2 db. nagymitargy terv,

e cgyéb szakértdi elemzések, résztervek,
e latvanytervek készitése,

e kozbeszerzési dokumentacidhoz (tlizszerészeti szakvélemény, elézetes infrastruktira
kivaltasi tervek, kozmi egyeztetések, egyéb résztervek)

e teriiletigénybe vételi tervek készitése.

A tervezett kiilso szolgaltatiasok el6zetesen kalkulalt dija netto: 92 millio Ft.
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