IN HOUSE ESETI SZOLGALTATASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrél az

Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag

Székhelye: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Adoszam: 15796019-2-41

Bankszamlaszam: 10032000-00319841-30005204
Képviseli: Somlyddy Baldzs fSigazgatd

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendeld,

masrészrél

VIZITERV Environ Kornyezetvédelmi és Viziigyi tervez8, Tanacsadd és
Szolgaltaté Korlatolt Felel&sségl Tarsasag
Székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kiss Erng utca 11.
Cégjegyzékszam: 15 09 070444

Bankszamliaszam: 12042816-01378886-00100006
Addszam: 13648013-2-15

Statisztikai szdmjel: 13648013-7112-113-15
Képviseli: lllés Lajos Andrds Ugyvezetd igazgatd
Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartd: lliés Lajos Andras

mint Szolgaltatd, a toviabbiakban: Szolgaltato

Egylttesen a tovdbbiakban: Felek.
kdzott az alabbi feltételekkel.

ELOZMENY

A viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsdagi feladatokat elldté szervek kijelolésérél
sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjén a FSigazgatdsdg egyes, a hataskorébe tartozo, altaldnos
érdekl szolgdltatasok biztonsdgos, hatékony és j6 minGségben torténd ellatdsdhoz sziikséges, azok
elvégzését tdmogatd, a Miniszterelnbkség Tdmogatdsokat Vizsgalé Iroda 4&ltal altaldnos érdeki
szolgdltatdsnak mindsiil6 feladatok efldtdsdval a Megrendel§ Szolgdltatét bizta meg a Felek kozott 2017.
aprilis 21. napjan létrejott keretszerz&désben (a tovdbbiakban: Keretszerz&dés). Felek az el§z6ekben
hivatkozott Keretszerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfelelGen kétik meg a jelen Eseti Szolgaltatdsi
SzerzGdest, a Szolgdltatd egyedili tagja altal hozott 5/2016.(12.29.) szamu Alapitéi Hatarozatra is
tekintettel.

I. BEVEZET® RENDELKEZESEK

1. Az Orszégos Vizligyi F6igazgatdsag, mint Megrendel§ a kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLII.
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjén — kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsa
nélkal, altalanos érdek(i szolgaltatds nyUjtdsa tdrgydban Eseti Szolgdltatasi Szerz6dést (a
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tovabbiakban: SzerzGdés) kot Szolgdltatdval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjdban meghatdrozott feltételek maradéktalanul fennallnak. Felek a Kbt. 9. § {1) bekezdés h)
pontjaban meghatdrozott feltételek fenndlldsanak igazoldsara a kovetkezdket rogzitik:

A szerz8déskotést megel6z8en Megrendel§ a Projekt palyazati felhivdsanak megfelel6en, az
altalanos érdekii szolgditatds finanszirozasi feltételei megalapozottsaga vizsgalatanak érdekében
indikativ arajanlatokat kért be a piaci ar aldtdmasztdsdara. A benyujtott ajanlatok alapjan igazolt,
hogy a jelen Szerz6dés megkotése szolgdlja legjobban a Megrendel§ érdekeit.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozodan a Szerz8dés elvélaszthatatian részét képezd, az aldbbiakban felsorolt dokumentumok
az iranyadok, és a Szerz6déssel alkotnak egységet, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk, még ha
fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatoldsra. A dokumentumok koz6tti ellentmondas esetén
a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb allé dokumentum
rendelkezéseit:

Keretszerz6deés;

- Tdmogatdasi Szerz6dés;

- jelen Szerz6dés és mellékletei

- a Szerz8dés targyadt képez$ projekthez kapcsolddo, a jelen SzerzGdés targyat képezd
munkakra vonatkozo, azokkal kapcsolatos Gtmutaték, palyazati anyagok (igy kiléndsen az
érintett pdlydzati konstrukcidhoz tartozd Felhivas, Megvaldsithatdsagi Tanulmany Utmutatd
és mellékleteik, stb.).

il. A SZERZODES TARGYA

A Szerz6dés targya: ,Hajduhdtsagi tébbcélu vizgazddlkoddsi rendszer fejlesztése”c. KEHOP-1.3.0-
15-2015-00005 azonosité szdmu projekt komplex el6készitési feladatai. A feladatok részletes
meghatarozasat a Bevezet§ rendelkezésekben felsorolt dokumentumok, valamint a jelen szerz8dés
1. sz. melilékletében lévé megrendeldi feladat-meghatdrozas tartalmazza. Megrendeld megrendel,
Szolgaltato elvallalja a Szerz8désben meghatédrozott feladatok ellatasat.

Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités és a Projekt sikere érdekében
minden — a SzerzGdésben és a jogszabalyokban elSirt — kotelezettségiliknek maradéktalanul eleget
tesznek.

lil. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELIESITESI HATARIDG

Felek a Szerz6dést a Szerz&désben foglalt kotelezettségek maradéktalan ellatasaig kotik, melynek
végsd teljesitési hataridejét és Utemezését, valamint ezen belll a részhataridéket a jelen szerz&dés
2. sz. melléklete tartalmazza. A véghataridd fix kotbérterhes hataridd.

Szolgéltato vallalja, hogy a Projekt kivitelezésének végsd hataridejéig, azaz a kivitelezésre irdanyuld
szerz6dés lezarasaig, illetve a sikeres miszaki dtadds-atvétel napjaig kbzrem(ikodik a Projekt sikeres
teljesitése érdekében.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6désben foglalt szolgaltatast jogilag oszthatatlannak
mindsitik, azonban Felek a teljesitési hatdrid6n belul részhataridGket allapitanak meg. A
részhatdridéket a szerz6dés 2. meliéklete tartalmazza.

IV. FIZETESI FELTETELEK

Az egydsszegl szolgéltatas Felek &ltal kolcsondsen megéllapitott dija 46 000 000 HUF + AFA, azaz
negyvenhatmillié forint + AFA. A dij részfeladatonkénti bontdsat, a 2. sz. melléklet tartalmazza,
mely a 3. sz mellékletben 1évé Szolgaltatd altal készitett elSkalkulacio alapjan készilt. A dij
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magaban foglalja a Szolgdltato szerzédésszeri teljesitésével kapcsolatban felmertld valamennyi dij-
és koltségigényt. Az AFA mértékét a szamla kidllitasakor hatdlyos AFA torvény rendelkezéseinek
megfelelGen kell megallapitani. Amennyiben a Szerz6dés megkdtésekor hatalyos AFA szabalyozas a
Szerz8dés hatdlya alatt véltozik, a hatdlyos szabdlyozas a Szerz6dés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a Felek minden kiillon nyilatkozata, szerz6dés-maddositds nélkiil modositja.

Szolgéltatd kifejezetten elfogadja, hogy tovabbi koltségtéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat
igényt. Szolgdltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgdltatdsi dijat valamennyi feltétel
figyelembe vételével, a kockdzatokat, bizonytalansagokat is kalkuldlva, a helyszin, a Projekt és
valamennyi SzerzGdéses feltétel ismeretében adta meg. Szolgdltaté kifejezetten régziti tovabba,
hogy mindezekkel is Gsszhangban az egydsszegli szolgaltatasi dij magdban foglalja kiildndsen
minden, a Szolgdltato tevékenységével Gsszefliggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat, ideértve
tobbek kézott a Szerz&dés alapjan Megrendel6re szalld valamennyi szellemi alkotdshoz fiz8d6 jog
atruhdzasanak ellenértékét, a korlatlan és kizérdlagos felhaszndlasi jogok megszerzésének
ellenértékét, a Szerz6dés Szolgaltaté altali teljesitéséhez szlkséges, és ahhoz kapcsolédd
valamennyi tovabbi dij, koltség ellenértékét is - fuggetleniil azok jellegétdl, a felmerilés formajatdl,
és egyéb korulményeitdl -, valamint Szolgéltatd hasznat is. Szolgéltatd kifejezetten rogziti, hogy a
szolgaltatasi dij fedezetet nyujt az esetleges hétvégi vagy munkasziineti napon térténd teljesitésre
is. Szolgdltatdt terhelik a munkajdval 6sszefliggd engedélyeztetések, bejelentések koltségei, addi,
illetékei, vamkoltségei, valamint az esetleges mulasztdsdval, vagy szerz6désszegésével
Osszefliggésbe hozhatd hatdsagi dijak és birsdgok, mellyel Gsszefliggésben Szolgaltato rogziti, hogy
a szolgaltatdsi dij tovabba tartalmaz minden, a Szolgaltatd tevékenységével osszefliggs, azzal jarod
koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mds eljarasok, egyeztetések dijat, kbltségét és illetékét,
amelyekben a Szolgdltaté MegrendelSt jelen Szerz8dés teljesitésével Osszeflggésben képviseli,
ifletve Megrendeld érdekében eljar (ide értve az engedélyezési eljardsokat).

A feladat megvaldsitdsa soran barmilyen okbdl bekbvetkezd arvaltozdsokat a Szolgdltatd nem
érvényesitheti Megrendel6vel szemben. Szolgaltatd kijelenti, hogy az esetleges darvaltozasok
varhato mértékét a Szerz6dés teljes id6tartamdra — beleértve a hataridék esetleges mddosulasat is
- megbecsilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal 6sszhangban, annak megfelel§en adta meg.

A szerz6désszer( és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak utdfinanszirozds keretében, a Ptk.
vonatkozd rendelkezéseinek megfelelGen kerilnek kiegyeniitésére.

A Szerz6dés finanszirozdsa az Eurdpai Unié, valamint a Magyar Allam altal biztositando
tamogatdsbdl torténik. Az igényelt tdmogatds mértéke a Projekt elszamolhatd dsszkdltségének
100%-a. A tdmogatasi intenzitas valtozasa az arra jogosult szervezet hatdrozata alapjan lehetséges,
ez azonban nem jelenti jelen Szerz6dés moddositasat. Az elszdmolhaté koéltségen fellili rész
finanszirozdsa teljes egészében Megrendel6t terheli.

A szdmla kiegyenlitése soran a Felek az addzds rendjérdl szol6 2003. évi XClI. torvény 36/A. §-a
elGirasai szerint kotelesek eljarni. Ennek megfelel6en a benyujtott szdmla mellékletét kell, hogy
képezze egy, a kifizetés idGpontjdban érvényes egyittes addigazolds, vagy Szolgaltaténak
biztositania kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Add- és Vamhivatal (NAV) kéztartozdsmentes addzék
adatbazisaban.

Szolgaltato koteles benyujtani Megrendeld részére egy, a vonatkozd elSirdsokkal és teljesitésének
tervezett el6rehaladdsdval Osszhangban allo, a Szerz8déshen rogzitett hatarid6knek mindenben
megfelel6 indikativ jellegli pénziigyi Gtemezést, a jelen Szerz6dés hatdlybalépését kovet§ 5
munkanapon beliil. Szolgdltatd teljesitésének mértékével Hsszhangban allé médon, a véltoztatas
jovahagyasa esetén ezen indikativ jellegli pénziigyi Utemezést§l Megrendel§ irdsbeli jovédhagyasa
esetén térhet el, mely esetben egy aktualizalt pénzigyi Utemezést koteles benyujtani Megrendel
részére.

A részszamlak és a végszamla kizardlag Megrendel§ &ltal elfogadott, jovahagyott és aldirt
teljesitésigazolas alapjan nyujthatd be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve végszamla kételezd
melléklete. A szamla alapjat képez§ teljesitésigazolds kidllitdsanak és a szamla befogaddsanak
tovabbi feltétele: a tervek esetében a Tervbirdlé Bizottsdg altali hidnytalan jovéhagydsa, szakért6i
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kozremUkodés esetében a szakértGi kozremiikodésrdl készitett dsszefoglald jelentés jovahagyasa. Az
Orszdgos Vizligyi FGigazgatosag részérdl teljesitésigazolasra jogosult a Féigazgato, vagy az éltala
meghatalmazott személy.

Amennyiben Megrendel$ a teljesitésigazolds kibocsatdsa iranti kérelemben megjeldit 6sszeg, vagy
feladatok barmely részét vitatja és err6l a Szolgaltatot értesiti, Megrendels tovabbi tajékoztatdst
vagy javitast kérhet.

A végszamla kibocsatasanak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt és a 2. sz.
mellékletben foglalt véghataridgig elSirt feladat teljesitése és Megrendeld &ltali jovahagyasa,
valamint teljesitésigazolas Utjan torténd igazoldsa.

Szolgaltatd aital kisllitott szamlat Megrendel6 — a beérkezést kévetfen — ellenbrzi. Amennyiben
Megrendel8 a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogdsolja, Szolgaltatét errdl
frasban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart, kivéve, ha
Megrendel@ jogalap nélkiil vitatta a szamlat (vagy annak valamely tételét, részét).

Szolgdltatd tudomdsul veszi tovabbd, hogy a szamla kifizetése nem teljesithetd, és a szdmla
Szolgaltatdnak visszakiildésre kerlil abban az esetben, ha a szamla nem tartalmazza barmely
szikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletet. Megrendel§ fizetési késedelme ez esetben is kizart.

A Szolgaltaté altal benyujtott szdmla formatumadra egyebekben a magyar jog el8irdsai és a
Tadmogatasi Szerzddésben foglalt rendelkezések az irdnyaddak, azaz csak olyan szamldt fogad be
Megrendel8, amely befogaddsara a magyar jog és a Tamogatasi Szerz6déshen foglalt rendelkezések
szabdlyai szerint jogosult. Megrendeld a jogszerlen kidllitott és benyljtott szamldt annak
kézhezvételét6l szamitott 30 napon belll, banki atutalds Utjan egyenliti ki.

A Szerz8dés, az elszamolds és a kifizetések pénzneme: HUF.

A Szolgéltatd legfeljebb a Szerz6dés elszamolhaté Gsszege 30 %-anak megfeleld mértékd el8leg
kifizetését kérheti. Amennyiben Szolgdltatd ennél magasabb dsszegl elSleget kér, abban az esetben
a 30%-ot meghalado rész tekintetében biztositék nyudjtasara koteles. Az el6leg teljes 6sszege ebben
az esetben sem haladhatja meg az elszamolhatd 0sszeg 60%-at.

A Szolgdltatdnak az elbleg kifizetését kovetden a hatdlyos jogszabalyoknak megfelelGen
el6legszamlat kell kibocsatania.

Az el8leg teljes 0sszegével valamennyi benyUjtasra keril§ részszamlaban a felvett elfleg aréanyaval
egyezl mértékben kell elszamolni.

A kifizetésre vonatkozd elGirdsok, jogszabdlyok: a Tamogatdsi Szerz6dés és a hatdlyos pénziigyi
elszdmolassal kapcsolatos el8irdsok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései megfeleld alkalmazdsaval, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az addzds rendjérdl szold 2003. évi XCII. torvény 36/A. § (1)
bekezdés.

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran keletkezd szerz6i jogi védelem ald esd
valamennyi alkotdssal kapcsolatban a vonatkozo ellenérték megfizetésének idEpontjatdl
hatarozatlan idej(, korlatlan és kizardlagos felhasznéldsi jogot szerez minden atruhazhaté szerz6i
jog (vagyoni jogok &sszessége) vonatkozdsaban, amely tobbek kozott magaban foglalja a harmadik
személyre torténd foldrajzi, idébeli vagy barmely mas korldt nélklli atengedés, atruhdzas,
atdolgozas, tdbbszordzés, felhasznalas, kozzététel jogat is. Szolgaltatd kizardlag Megrendeld
hozzajarulasaval adhatja tovabb a teljesités sordn létrejévé barmely alkotadst harmadik félnek, vagy
adhat nyilatkozatot a Szerz6dés alapjan nyUjtott szolgaltatasrol. Szolgaltatd kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szolgaltatoi dij magdban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét, azaz a
Szolgaltatoi dij a szerz8i jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes korlien tartalmazza, és Szolgaltatéd
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz8désben meghatarozott Szolgéltatdi dij ellenében



a jelen bekezdés szerinti szerz6i jogokat a jelen Szerzédésben foglaltak szerint Megrendel6re
atruhdzza, a Szolgdltatoi dijat mindezekre tekintettel és ennek megfelel6en hatdrozta meg.
Szolgéltatd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen
bekezdésben foglaltak szerinti jogatruhdzast bdrmilyen formaban akadalyozza, korldtozza, illetve
amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést kdvetethetne.

Szolgaltato szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendel8t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, amely a szerz6i jogok vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmerllhet. Minden ilyen eljdrds vagy igény teljes koltsége a Szolgdltatot terheli.

Amennyiben Megrendeld jelen Szerz8dés szerinti vagyoni vagy felhaszndldsi joganak megszerzését,
illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga akadalyozza, Megrendeld jogosult
Szolgdltatot megfelel6 hatarid6 tlzésével felhivni a tehermentesitésre, vagy amennyiben ezt
Szolgdltatd nem vallalja, Megrendel6 eljérhat maga a tehermentesités érdekében Szolgdltatd
koltségére, illetve — amennyiben a fenti intézkedések 15 napon belil nem vezetnek eredményre és
harmadik személy joga az érintett miivek haszndlatdt kizérja vagy akadalyozza — Megrendeld
jogosult a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel§ jelen Szerz6dés alapjan jogosult az alkotas
atdolgozdsara is. Megrendel$ a Szolgaltato dltal elkészitett és leszallitott dokumentumokon jogosult
a felhasznaldshoz szlikséges valtoztatasokat a Szolgaltaté tovabbi jévdhagydsa vagy engedélye
nélkll is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovébbi dijfizetési kotelezettség nélkil. Szolgdltatd jelen
Szerz6dés aldirasaval hozzajaruldsat adja ahhoz, hogy Megrendel$ a Szolgéltato altal szolgéltatott
tervek, dokumentumok felhaszndldsara, atdolgozdsara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznaldsa
soran felmerilt valtoztatdsok elvégzésére kiterjedden azokat dtdolgozdsra harmadik személynek
atadhatja.

Szolgaltatd a Szerz&dés teljesitése sordn Megrendel6tsl kapott informacidkat, adatokat és a
Szerz0dés teljesitése soran elkészilt tervdokumentaciokat, munkarészeket bizalmasan, Uzleti
titokként koteles kezelni a Szerz8dés idStartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben
Megrendel§ nem adja elzetes irasbeli hozzajarulasat, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek
nyilvdnossagra nem hozhatok. Erre vonatkozéan a Szolgéltatd koteles megfeleld belsé Ugyrendet
kialakitani, és biztositani, hogy a tudomasdra jutott informdcidkat csak a Szerz6dés teljesitésére
hasznalja fel és kozrem(ikod&jének csak olyan mértékben adja &t, amely a feladat teljesitéséhez
szilkséges. A Szolgaltatd és kozremd(kodbje a Szerz6dés teljesitése céljabdl készitett terveket,
tenderdokumentdciokat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatdsok eredményeit a
Szerz8dés keretein kivil nem hasznalhatjak fel. A titoktartasi kotelezettség betartdsat minden
esetben biztositani és érvényesiteni kell.

Szerz8d6 Felek kifejezetten rogzitik tovabbd, hogy az egymds érdekkorébe tartozé és tudomasukra
jutott Gzleti titkot kotelesek megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozdikkal,
barmely kozrem(ikdddvel, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul
veszik, hogy az Uzleti titok védelmében hatdlyban 1év6 jogszabdlyok el@irasai jelen titoktartdsi
rendelkezés mellett is ktelezBek szamukra.

Szolgaltatd, valamint az alkalmazésdban &ll6 munkatdrsai/teljesitési segédei, kozrem(ikodsi jelen
Szerz8dés hatdlya ala tartozo feladataik teljesitése sordn tudomasukra jutott, Megrendel6t érinté
minden adatot, tényt és bizalmas informdciot kotelesek meg6rizni, flggetlentl attdl, hogy az
szoban vagy irdsos formdéban kerilt a birtokukba.

A titoktartdsi kotelezettség megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsli, A titoktartasi
kotelezettség a Szerz6dés megsz(inését kovets korlatlan ideig fennmarad.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli Gket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben jogszabdly,
birésdg vagy egyéb hatdsdg, vagy a Tamogatdsi Szerz6dés rendelkezései kotelezik Feleket az
informacid harmadik személy részére torténd ataddsdra, vagy nyilvanossdgra hozataldra.

Ut



VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szolgdltato szavatolja, hogy a jelen Szerz8déshen foglalt feladatait az irdnyadd, hatdlyos jogszabalyi
és egyéb elSirdsoknak megfelelGen, az elvdrhaté legmagasabb szinvonalon végzi el. A Szolgéltatod
koteles a jelen Szerz&désben vallalt tervezési, szakért6i munkat, illet6leg a Szerz6dés targyaként
meghatdrozott valamennyi tevékenységet az ilyen tevékenységet hivatdsszerlien végz8 tarsasdgtol
elvarhato fokozott gondossaggal, a legkorszer(ibb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, miszakilag
kifogastalanul és a minGség sérelme nélkiili leginkabb koltséghatékony mdédon elvégezni.

Szolgdltatd kotelezi magat, hogy a jelen Szerz8désben vallalt munkarészeket az irdnyadd magyar és
kozdsségi jogszabalyok, szabvanyok, hatdsagi elGirasok, engedélyek, illetve a helyi épitési hatdsagi
szabalyzatok és normak kotelez6 érvényli elSirdsainak figyelembe vételével és alkalmazdsdval
késziti el.

A Szolgaltatd tevékenységét a jogszabdlyoknak, illetve a szakmai szabdlyoknak megfelelGen latja el,
probléma esetén Megrendeld képviselGje felé tartozik jelentési kotelezettséggel.

Szolgdltatd teljes kor( felelGsséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd kételezettségek
teljesitéséhez sziikséges eszkozokkel, személyi és targyi feltételekkel, tovabba szakértelemmel — ide
értve a kapcsolddd munkaszervezési, irdnyitasi és felligyeleti ismereteket és tapasztalatokat —
rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerz&dés hatalya alatt mindvégig rendelkezni fog.

Szolgaltatd a teljesités soran olyan képzett és tapasztalt szakemberallomdanyt koteles biztositani,
amely jelen Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld minGségli és id6ben torténd
elvégzéséhez szlikséges. Szolgdltatd koteles MegrendelSt haladéktalanul értesiteni, ha vele
szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysértés, vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

Megrendelé jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és — irdsbeli jelentések,
tajékoztatdk bekérésével ~ rendszeresen ellenérizni, a Szolgéltatd pedig koteles biztositani annak
lehetdsegét, hogy Megrendel§ a teljesités sordn vele folyamatosan egyeztethessen és a
(tovabb)tervezés szempontjabol lényeges kérdésekben alldst foglathasson.

Megrendel§ jogosult barmikor felvilagositast kérni a Szolgaltatotdl az lgyek allasardl, aki azt
haladéktalanul, de legkésGbb 2 munkanapon belil irdshan kételes megadni. Megrendeld jogosult
munkaértekezlet Osszehivasara, melyen Szolgdltatd koteles nyilatkozattételére jogosult és a
témaban megfelel§ végzetiséggel és gyakorlattal rendelkezd személy(ek) Utjdn megjelenni és
emlékeztetSt késziteni {mely tartalmaz valamennyi, a munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel
kapcsclatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belil alairva Megrendel6nek is megkildeni.

Megrendeld a munkdlatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgéltaténak utasitast adhat. Az utasitds
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.
Amennyiben az adott utasitas célszerltlen vagy szakszer(itlen, a Szolgaltato koteles a Megrendel&t
errd! tajékoztatni. Ha Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Szolgaltatd a
szerzGdéstdl eldllhat vagy a feladatot Megrendel§ utasitdsai szerint, a MegrendelS kockdzatdra
elldthatja. A Szolgdltaté koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa
jogszabdly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

A Szolgdltatd jogosult Megrendel6tsl a feladat jogszer( elidtdsdhoz sziikséges informéciot
megkapni. Megrendel§ koteles minden, a feladat ellatdsdhoz sziikséges adatot, informdciét a
Szolgaltatd rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben Megrendel§ valamely adatot 6nmagatdl nem szolgdltat, Szolgaltatd jogosult és koteles
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgdltatétol nem vérhato el kell6 koriltekintés mellett
sem az, hogy egyéb informacié létét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az informéciot
Megrendel§ a lehetd leghamarabb, de — amennyiben egyéb kérilmény ennél rovidebb hataridst
nem hatdroz meg — maximum 3 munkanapon belll kdteles megadni.
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Szolgaltatd a tevékenységét a SzerzGdés targya szerinti tevékenységet Uzletszer(ien végz6
személytél elvarhato fokozott gondossaggal koteles ellatni.

A Szerz8dés szerinti szolgdltatds teljesitése keretében elkészitend§ dokumentumoknak tartalmi és
formai szempontbol meg kell felelnie a teljesités id6pontjaban hatdlyos vonatkozo jogszabalyi és
miszaki el6irasoknak, szakmai kovetelményeknek, az engedélyezésben részt vevs hatdsagok

el6irasainak, valamint a Projektre vonatkozd Utmutatdk és egyéh el8irasok feltételeinek és javasolt
sablonjainak (amennyiben azok a teljesités sordn mar rendelkezésre dlinak).

Szolgdltatd  kotelezettséget wvallal arra, hogy az Szerz6dés targyaként meghatarozott
dokumentdciok, dokumentumok elkészitése sordn a teljesitéssel érintett helyszinen személyesen is
megjelenik, nem hivatkozhat a késGbbiekben olyan korilményekre, amelyeket a teljesitéssel
érintett helyszinen megismerhetett volna.

Szolgaltato kotelezettsége a SzerzGdés tdrgydnak, a Projekt megvaldsitdsanak leginkdbb megfelel
megoldasok keresése a tervdokumentaciok és a munkarészek elkészitése, illetve a Szerz6dés térgya
szerinti feladatok elvégzése soran, ezért a Szolgaltatd szerz6désszegést kovet el, ha olyan tervet,
dokumentumot, dokumentaciot szolgdltat, amely nyilvanval6an gazdasdgtalan kivitelezést iranyoz
eld.

Szolgdltato kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi kérében a ra
vonatkozd érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonsagtechnikai,

vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi elSirdsokat szigorian betartja. E
kotelezettség elmulasztasabol eredd kdrokért Szolgaltato teljes kartéritési felel@sséggel tartozik.

Szolgdltatd kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz8dés alapjan altala elkészitendd
dokumentumok véglegesitésébe a Projektre vonatkozé Tamogatasi Szerz8dés, valamint a
vonatkozd jogszabalyok altal el6irt szervezeteket is be kell vonnia, javaslataikat figyelembe kell
vennie, és azoknak meg kell felelnie. Szolgaltatd tovabbd koteles az ezen szervezetekkel torténd
egyeztetéseken — erre irdnyuléan, Megrendeld éltal legaldbb 3 munkanappal kordbban jelzett
megrendeldi igény esetén Megrendel6vel egylitt — részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t
szakmailag tdmogatni.

Szolgdltaté koteles Megrendel6t haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon beliil értesiteni
minden olyan korilményrél, amely sajat teljesitését, illet6leg annak eredményességét vagy kells
id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités Megrendels érdekében
barmely okbdl szikséges, illetéleg a Tamogatdsi Szerz8dés teljesitését, eredményét, illetve a
megallapitott teljesitési hataridGket érdemben érinti. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és
javaslatokat kell tenni a megoldasra. llyen korilmények felmerilése esetén a megfelel§ értesités
elmulasztdsabol eredd karért a Szolgaltatd felelds.

A Szolgaltatonak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Szolgaltatd vagy alvdllalkozd (k6zrem(ikodsi) részérl a Szerz8dés objektiv és
partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgaltaté — a jelen Szerz&déshen foglalt egyéb
rendelkezések betartasdval - kdrtalanitdsi igény nélkiil koteles Osszeférhetetlenné valt

e

alvallatkozéi/kozrem(ikddGjét haladéktalanul kicserélni.

Szolgéltato teljes korlien felel a Megrendel§ és harmadik személyek felé az altala, vagy az dltala
bevont alvdllalkozék, kdzremiikoddk altal Megrendelének, vagy harmadik személyeknek okozott
karokért.

Szolgdltaté Kozrem(ikodst a Keretszerz6désben meghatdrozott feltételek szerint és keretek kozott
vehet igénybe. A Szolgdltaté olyan mddon felel§s alvéallalkozoi (k6zremiikédsi) magatartdsaért és
cselekményeiért, mintha azok a Szolgdltaté magatartasa vagy cselekedetei lettek volna.
Megrendel6nek valamely alvallalkozo (kozrem(ikods) igénybevételéhez adott hozzdjaruldsa nem
mentesiti a Szolgaltatdt a Szerz6dés szerinti kdtelezettségei és felel8ssége aldl.

Szolgaltatonak a Szerz&dés teljes idStartama alatt a jelen Szerz6dés térgyat képezS Projekt

e



21.

22.

23.

24,

tekintetében a jelen SzerzGdés alapjan elldtandd tervezési feladataira kiterjedd szakmai {tervezési)
felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie, melyet a Szerz6dés teljes idGtartama alatt fenn kell
tartania. A felel§sségbiztositds fenntartasanak hidnya sulyos szerz8désszegésnek mingsul, mely
Megrendel6 azonnali hatdlyu felmondasara ad alapot, abban az esetben, ha Szolgdltaté a
Megrendeld irdsbeli felszélitdasat kovetd 10 napon belll nem mutatja be Megrendelének a jelen
szerz6dés elbirdsainak megfelel6, tervezési feladataira kiterjedd felelGsségbiztositdsdnak
fennalldsat igazold dokumentumot. A tervezési feladatokra vonatkozo szakmai felelésségbiztositds
mértéke el kell, hogy érje a 100 millid Ft/év és 50 millid Ft/ kdresemény dsszeget.

Szolgdltaté 6nmaga biztositja a feladat elldtdsdhoz sziikséges altaldnos irodai infrastrukturat és
logisztikai feltételeket (iroda, szamitogép, telefon, fénymasolas, postai kézbesités, autd, szallitdsi
kéltség, sth.), amelyért 6t a Szolgéltatdi dijon feltl kéltségtérités nem illeti meg.

A Szolgaltato a Megrendeld altal dtadott dokumentacidkban kdzolt, birtokdba jutott informécidkat,
dokumentumokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyr6l harmadik félnek adatot nem
szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités soran a Szolgdlitatd birtokdban 1évé megrendeldi
dokumentdciét, annak részeit vagy masolatait nem lehet masra felhasznélni, mint a Szerz8dés
szerinti feladatok teljesitésére.

Barmilyen (rész)teljesitési hatdridére vonatkozé akadalyoztatdst, késedelmet Szolgdltatonak
haladéktalanul jeleznie kell Megrendeld felé, ilietve a késedelem elharitasa értekében minden téle
elvarhatd intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben Szolgédltatd értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztdsabol ered6 valamennyi — Megrendelét,
vagy harmadik személyeket ért — karért teljes kor(i kartéritési felelGsséggel tartozik.

Szolgdltatd szavatol és felel&sséget vallal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerz6désszer(
teljesitéséeért, tovabbd az alkalmazott megolddsok, eljdrasok alkalmassagaért és mindségéért,
fuggetleniil attdl, hogy azokat sajdt maga vagy alvéllalkozd (kézrem(kodéje), vagy a teljesitésbe
altala jogszer(ien bevont harmadik személy alkalmazza.

VI/1. Dokumentumok dtadas-atvétele, hibak kijavitasa

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés és a teljesités targyat képezd barmely dokumentum
Megrendel6nek torténd dtadasa atadas-atvételi jegyzkdnyvvel torténik.

Szolgaltatonak minden elkészult tervet, dokumentaciét, munkarészt magyar nyelven kell
Megrendel6nek atadnia. A terveket és az egyéb, a Szerz6dés targya szerinti munkarészeket a
Bevezet6 rendelkezések 1.3. pontjdban  meghatdrozott dokumentumokban = rdgzitett
példanyszémban és formatumban kell a Szolgaltatdnak teljesitenie.

Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a Szerz8désnek megfelelSen felajénlott
munkarészeket, teljesitéseket atvenni, és azok szerz&désszer(iségérdl, illetve elfogadasdrd! az
ataddstol szamitott 15 napon belill nyilatkozni. Ha Megrendel6 az elfogaddsra nyitva &llé hatadridén
belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak keli tekinteni. Ha a dokumentumot Megrendeld
kijavitasra visszaadta, a hatarid6 a kijavitott dokumentum dtaddsatdl szamit. Megrendeld jogosult
az elkésziilt dokumentumot indokolt esetben a Szolgdltaténak kijavitds végett ismételten is
visszaadni. Amennyiben az elkésziilt munkarészeket, teljesitéseket Megrendel§ javitdsra visszaadja,
illet6leg azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban — a kifogdsok pontos ismertetése mellett — az
atdolgozasra, poétiasra megfelels, de a kortimények altal lehetévé tett legrovidebb hatarid6t kell
tlzni. Amennyiben a teljesités barmely dokumentum vonatkozdsdban hibds, Szolgdltatd koteles a
Megrendeld dltal kitlzott — a potlasra megfeleld, de a kériilmények altal lehetdvé tett legrovidebb —
hataridén bellif a hibakat teljes kérlen kijavitani és a dokumentumot dtadni. A kijavitott munkarész
és/vagy potolt teljesités elfogaddsara, illetve ismételt javitdsra torténd visszaadaséra a jelen pont
elGirasait kell alkalmazni.

Megrendel§ csak a hiba és hidnymentes, Megrendel§ &ltal jelzett hibdk kijavitdsa, kifogdsok
kezelése utan atadott szerzédésszer( teljesitést koteles elfogadni és igazolni, a teljesitésigazolas
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kiaddsat mindaddig megtagadhatja, amig valamennyi hiba, kifogés kijavitdsdra nem kerdiilt sor, és a
hibatlan, kifogdsmentes teljesités meg nem tortént. MegrendelS azonban a teljesitéssel érintett
dokumentaciok atvételétsl szamitott, illetve a VI./1/3. pont masodik mondataban irt esetben 15
napon belil kételes a Szolgditatd részére, a szerzGdésszer(ien elvégrett, azaz hibds, hianyos
teljesitéssel nem érintett és elkiilonithetd feladatokra vonatkozdan a teljesitésigazoldst kiadni.

VL./2. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos tovabbi elSirdasok

A tervezGi munka eldrehaladdsat Szolgéltaté és Megrendel§ munkaértekezleten (tervegyeztetés)
tekinti 4t. A munkaértekezletek napirendjét az aktudlis helyzet és a megtdrgyalandd témdk alapjan
Megrendeld javaslatara Megrendel§ és a Szolgaltaté egyittesen édllapitjak meg azzal, hogy mindkét
fél jogosult onalléan kezdeményezni vonatkozd tdrgykérben napirendi pont felvételét. A
munkaértekezletekr6l jegyz&konyv késziil, melynek osszedllitdsa Szolgaltatd feladata, aki az
értekezletet kévetd harom munkanapon belil azt elkésziti és tovébbitja Megrendel§ felé.
Megrendeld a jegyz6konyvben meghatarozottakra 2 munkanapon beliil tehet észrevételeket.

Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevéket a masik fél egyetértésével. Az értekezletek allandd
meghivottai Megrendel§ képvisel§i és Megrendel§ szémdra segitségnyujtds céljdbol felkért
szakemberek. Megrendel§ az egyeztetés szamdra helyszint biztosit.

Szolgéltatd minden soron koévetkez§ munkaértekezletre koteles el6rehaladdsi jelentését
el6terjeszteni. Az el6rehaladési jelentést legaldbb 2 munkanappal az adott munkaértekezlet el6tt
be kell nydjtani MegrendelSnek. A Szolgaltaténak a munkaértekezlet és az el6rehaladdsi jelentések
soran ismertetnie kell a munka elSrehaladdsat, a kovetkez§ id6szak fontosabb eseményeit, a
kozbensé megrendel§i dontést igényl6 kérdéseket, dlldsfoglaldsi igényeket.

Sziikség esetén, megfelel§ indoklassal barmely fél kérheti rendkivilli egyeztet6 megbeszélés
megtartasat, mely felkérésre a mdsik fél a felkérés kézhez vételétsl szamitott 1 munkanapon bellil
koteles valaszt adni. A kérést elutasitani nem lehet, a megbeszélés megtartdsban mindkét fél
koteles egylittm{ikodni.

A munkaértekezleten vald részvételre Megrendeld, a Szolgdltato altal delegalt szakérték, valamint a
jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés &ltal felhatalmazott személyek jogosultak.

Megrendel8 egyuttm(ikodési kotelezettségének korébe esik a Szolgédltatd meghatalmazésa — a
Szolgdltatd szerz8désszerl teljesitéshez sziikséges mértékben — az illetékes hatdsagokkal,
szervekkel, magdnszemélyekkel és gazdalkodd szervezetekkel torténd egyeztetésekhez.

A fejlesztések miszaki igényszintjét Szolgdltatd koteles a tervezés sordn MegrendelSvel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés sordn csak Megrendel§ A&ltal jovahagyott, illetSleg a
jovahagyottal egyenértékl gyartmanyok és tipusok alkalmazhatok.

Szolgdltatd feladata biztositani a sziikséges engedélyek rendelkezésre allasat, valamint
MegrendelSnek atadni a kivitelezésre vonatkozd tenderdokumentdcid mUszaki tartalméanak a
jogerds engedélyek alapjan véglegesitett valtozatat.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a szolgaltatds térgya szerint illetékes orszagos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés kovetelménye, illetve a nem Magyarorszdgon letelepedett gazdasagi
szereplSk esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasdban szereplés, vagy a letelepedés
szerinti orszaghan elSirt engedéllyel, jogositvannyal vagy szervezeti, kamarai tagsdggal vald
rendelkezés kovetelménye a Szolgdltatéval szemben kotelezd elGirds, melyet a Szerz6dés egész
id6tartama alatt a tervezdi feladatok ellatdsdban részt vevd Szolgdltatd és valamennyi
kozremUkodGje is koteles betartani. Ezen kotelezettség megszegése sulyos szerz6désszegésnek
minGsil, amelynek esetén Megrendel§ jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Szolgdltato a tervezési feladat targyat képezd épitési beruhazdsra (épitményre) vonatkozd drazott
koltségvetést is koteles késziteni a szitkséges eszkdzbeszerzés figyelembevételével.

Szolgdltatd koteles javaslatot tenni Megrendel$ szamdra a kivitelezés Utemezésére vonatkozdan.

N



Vil. A SZERZODES MEGEROSITESE

Meghiusulasi kdtbér: Amennyiben a Szolgaltaté a SzerzGdés teljesitését megtagadnd, vagy a
Szerz8dés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgéitaté a Ptk. alapjan felelSs, meghilsulna, gy a
Szolgdltatd koteles meghiusuldsi kotbért fizetni Megrendeld részére. Meghitsuldsnak mindsil
kiilonosen, amennyiben a Szolgdltatd hibdjabdl, neki felréhaté magatartashol, szerz8déses
kotelezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a Tamogatasi Szerz6déstsl a Tamogato elall, vagy
azt felmondja.

A meghiusuldsi kotbér alapja a nettd egytsszegl szolgaltatasi dij. A meghiGsuldsi kothér mértéke, a
kotbéralap 30 %-a.

Késedelmi kotbér: A Szolgaltatot a jelen Szerz6dés alapjan Megrendelével szemben fennallé
barmely, meghatdrozott kttbérterhes hatarid6hoz kotott kotelezettségének, feladatanak olyan
okbol torténd késedelmes teljesitése esetén, amelyért felel6s, késedelmi kéthér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér alapja a nett6 szolgaltatasi dij 100 %-a, napi mértéke a kotbéralap
0,5 %-a a késedelem minden naptari napja utdn. Amennyiben a Szolgaltatdval szemben jelen
Szerz6désben véllalt kotelezettségei késedelme okan érvényesitett kdthér eléri a nettd szolgéltatasi
dij 20 %-at, Megrendel§ — anélkll, hogy az érdekmulasat bizonyitania kellene — jogosult a
Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, vagy —amennyiben nem tortént teljesités - a Szerz8déstdl
eldllni, tovabba a jelen Szerz6désben foglaltak szerinti meghidsulasi kdtbért kovetelni.

Megrendeld érvényesitheti kdtbér feletti karanak megtéritésére vonatkozo igényét is.

Jétallas: Szolgaltatd a SzerzGdés teljesitésétdl szamitva 12 hdnap jotalldsi kbtelezettséget vallal.

VL. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE, MEGSZUNESE

A Szerz8dés barmely modositasat kizardlag a Ptk. rendelkezéseivel Gsszhangban, irdsban, a
Szerz8déssel azonos mdédon lehet megkotni.

A modositott Szerz6désre a Szerz6dés moddositdssal nem érintett valamennyi rendelkezése
megfeleléen irdnyado.

A Szolgéltato koteles frasban értesiteni Megrendel6t a Szerz8désben megadott kapcsolattartojanak,
ill. kapcsolattartdja nevének vagy cimének, tovébba bankszamlaja szamanak megvaltozasérdl.
Valamennyi olyan szerz6désszegés, amely a Szerz8dés azonnali hatalyi felmondésra ad
lehet8séget, sulyos szerz6désszegésnek mindsil és viszont.

Szolgdltatd teljes kor( felelGsséget vallal arra az esetre, ha barmely, a Szolgaltatd mUkodésére
visszavezethet, vagy a Szolgaltatd érdekkorben felmerdit, illet6leg neki felréhaté okbdl
Megrendel6vel szemben a Témogatd, vagy barmely szervezet bdrmilyen hdétranyos
jogktvetkezményt (kilondsen eldllas, felmondas, felfuggesztés) érvényesit. Ennek kérében abban
az esetben, ha a tdmogatds részben vagy egészben visszavonasra keril, vagy a tdmogatéas barmilyen
mérték( visszafizetésére kotelezik Megrendeiét, Ugy Szolgdltatd koteles megtériteni
Megrendel6nek a Szolgdltatonak felréhatd okbdl visszavont vagy visszafizetendS tdmogatas
Osszegét, tovabba valamennyi ezzel kapcsolatban felmerilt kdrt.

Felek a Bevezet§ rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal Osszhangban rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel8 a projekt megvaldsitdsahoz sziikséges épitési beruhdzast a FIDIC Sérga
Konyv (2. magyar nyelv( kiadds 2011.) feltételeinek alkalmazdsa mellett fogja megrendelni és
megvalésitani (tovdbbiakban ezen szerzédés jelen bekezdésben: FIDIC szerzddés), Szolgdltatd a
jelen Szerz&déshen foglalt kotelezettségeit mindezekre is tekintettel koteles teljesiteni. Felek
rogzitik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szerz6dés megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljards
soran, valamint az annak eredményeként megkotott FIDIC kivitelezési szerz6dés teljesitése sordn a
Megrendel6 Kdvetelményeiben olyan hiba hianyossag, elégtelenség merdl fel, amely a Megrendeldi
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10.

11.

Kovetelmények, kozbeszerzési dokumentumok mdodositdsat, a FIDIC szerz8dés megkotésére
irdnyuld kézbeszerzési eljards értékének névekedését, a FIDIC szerzGdés megkotését kovetden
annak idStartama meghosszabbitasdt, vagy az abban foglalt Szerz6déses ar kiigazitdsat,
modositasat, 0j kézbeszerzési eljdrds lefolytatdsat teszi szikségessé, és ezen hidnyossdg,
elégtelenség, hiba olyan okbdl merilt fel, amelyért a Szolgdltaté felels, még abban az esetben is,
ha a teljesitését Megrendel§ elfogadta, Szolgaltatd kételes megtériteni Megrendelének valamennyi
ezzel kapcsolatban felmerdlt kért.

A Szerz6desben meghatdrozott megsziintetési okok mellett Megrendeld a Szolgaltatéhoz intézett

nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz8dést, ha:

- a Szolgaltato olyan okbdl, amelyért felelSs, olyan szerz8désszegést kivet el, amely a feladatok
hatdrid6re torténd ellatdsat, ill. a projekt vagy annak barmely részének hataridében torténd
megvaldsitdsat lehetetlenné teszi,

- aSzolgdltatd titoktartasi kotelezettségét megszegi,

- felelGsségbiztositasi jogviszonya megszlnik, vagy az nem elégiti ki a megrendel6i kdvetelményt,

- a Szolgaltatd ellen a szerzédéskotést kovetSen felszamoldsi, végelszamoldsi, hivatalbol toriési,
illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld eljdrds indul, vagy végelszamolasi eljaras hatélya ala
kerdl, kivéve, ha a végelszdmolds meginditasa a Megrendel§ vagy a Szolgéltatd egyszemélyi
tulajdonosanak erre vonatkozo hatdrozatdn alapul.

- a SzerzGdésben meghatdrozott tervezdi és / vagy mas feladat teljesitését jogos ok nélkil
megtagadja;

- félrevezet6 informdcidt ad, valdtlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerz8dés teljesitését, a Projekt
megvalosuldsat, vagy az EU-tdmogatasi igény benyljtasat korldtozo, szaméra ismert feltételeket
elhallgat, a megvaldsitast meghiusito korulményekrél Megrendel6t nem tajékoztatja;

- ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti Megrendel§ altal adott, a jogszabalyoknak megfelels,
illetve célszerli és szakszer(i utasitasokat;

- az altala elkészitett dokumentdcid, illetve dokumentdciok alapjan a hatdsagi engedélyek
kiaddsat megvaldsithatatlansag miatt megtagadjdk, vagy egyéb jovahagyést nem adnak meg.

A fenti esetekben torténd felmondas esetén Megrendel6 maga fejezheti be a SzerzGdés szerinti

szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. Megrendel§ ebbdl eredé

tobbletkdltségeit a Szolgditatd megtériteni kdteles.

A Szerz6dés megszlinésekor vagy az erre vonatkoz6 értesités kézhezvételekor a Szolgaltatd azonnal
és oly modon kételes befejezni a szerz§dés szerinti szolgaltatdsok teljesitését, hogy az ennek
kapcsan felmeriilé koltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa. Szolgaltatd az altala elvégzett és a
Megrendel6 altal elfogadott munka ellenében aranyos dijazdsra jogosult.

A Szolgaltato felmonddssal megsziintetheti a Szerzédést, ha:
a Megrendel§ ismételten, tObbszori irdsbeli felhivas ellenére sem teljesiti SzerzGdéses
kotelezettségeit.

A Szolgdltatonak kdrtalanitania és lehetség szerint mentesitenie kell Megrendel6t, annak Szolgaltatoit

és alkalmazottait minden olyan karral szemben, amely

- a Szolgdltatd tevékenységébdl vagy mulasztdsabol ered a Szerz8dés szerinti szolgaltatdsok
teljesitése sordn, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formaival kapcsolatos jogszabélyok, hatdsagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértésébdl szarmazik vagy

- abbol szarmazik, hogy a Szolgdltatdé nem teljesitette a jelen Szerz6désen alapuld
kotelezettségeit, feltéve, hogy Megrendel§ a Szolgaltatdt értesiti az ilyen kdrokrél legkésGbb a
Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti elévilési id6 lejartaig.

Egyik fél sem kovet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza meg,

amely a Szerz8dés aldirdasanak id6pontja utdn kdvetkezett be.
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Vis Maior

12.

13.

14.

15.

16.

17.

»Vis maior” alatt értendék kilonosen elemi csapasok, sztrdjkok vagy egyéb munkahelyi zavargdsok,
hadizenettel inditott vagy anélkiili haboruk, blokddok, zendilés, ldzadés, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapdasok, dradasok, zavargasok, robbantdsok,
valamint egyéb hasonio, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kivil
meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell§ gondossdggal sem tudnak kikliszobsini.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
Szerz&déses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél gy véli, hogy olyan vis maior korlimények fordultak el§, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a kérilmények
jellegét, feltehet§ idGtartamat és valdszin(i hatasat. Ha Megrendeld irdsban masképp nem
rendelkezett, a Szolgaltatonak folytatnia kell a Szerzddés szerinti kitelezettségeinek a teljesitését,
amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithato.

Ha a Szolgdltatonal potldlagos koltségek meriilnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis maior esetén a
Szerz8deéses kotelezettségek teljesitésére Megrendel§ altal irdsban jévahagyott, alternativ
teljesitési mddokat alkalmaz, azokat Megrendel6nek igazolnia kell, de a Szolgaltatdi dij ebben az
esetben sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivoan hatrdnyos vagy méitanytalan a Szolgaltatdra
nézve,

Ha a vis maior koriilmények 180 napon &t megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik Félnek jogaban all
a Szerz8dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni (felmondani).

A Szerz6dés barmely okbdl vald megsziinése esetén a Szolgdltatdé a birtokdba keriilt eredeti
okiratokat a Szerz6dés megsz(inését kovets 8 napon belill adja at iratjegyzékkel egyiitt.

Lehetetleniilés

18.

19.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerzddés, ill. a Projekt ellenértékének megfizetése
tamogatds felhasznalasdval torténik Megrendel§ — lehetetleniilésre hivatkozassal — legfeljebb 30
napos felmondasi id6vel felmondhatja a Szerz6dést, illet6leg lehetetleniilés folytdn a Szerz8dés
megsz(nik, ha a Tdmogato a tamogatast teljes egészében vagy a Projekt ellehetetleniilését okozd
mertékben megvonja vagy mads, a Projektre kihatd szabalyozd rendelkezése miatt a Projekt
lehetetlenll. Ebben az esetben Megrendel§ koteles ezen indokat jognyilatkozatban kozolni
Szolgdltatdval.

Amennyiben Megrendel6 az el6z6 pontban kikotott felmondasi joga ellenére nem mondja fel a
szerzGdést, Ugy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkiil egyeztetnitik kell
annak érdekében, hogy a modositott tdmogatdshoz igazitsdak a Szolgdltatd altal elldtando
megvaltozott Szerzédéses szolgaltatasokat. A Szerz6dés modositasa esetén Megrendel§ sem a
Szolgaltatd elmaradt hasznat sem a mddositassal kapcsolatosan felmerilt kéltségeit nem tériti meg
Szolgdltatonak, melyet Szolgaltatd tudomasul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon beldl
nem vezetnek eredményre, azt a Felek a Szerz6dés lehetetleniiléseként értékelik, és a Szerz6dés
megsz(inik. Ez esetben kotbérkovetelés a Szolgdltatdval szemben nem tdmaszthaté.
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1.

IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerz6dés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az aldabbi személyek részére, az
alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgaltatd részérdl:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: lés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhdza, Kiss Erné utca 11.
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megrendel6 részérdh:

Szervezet: Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
Cimzett: Somlyo6dy Baldzs

Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1 — 225-44-00

Fax: +36-1-212-0773

E-mail: ovf@ovf.hu

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymadssal folytatott kommunikdcidéban, és az egyes
feladatok elvégzése soran az elektronikus utat (fax és/vagy e-mail) részesitik el6nyben.

A SzerzOdés teljesitése soran — a Mdszaki leirdsban kifejezetten papir alapt példanyokban
megkovetelt dokumentumok kivételével — a dokumentdlds lehetfség szerint elektronikus
adathordozdkon tortéenik, és amennyiben az megoldhato, Ugy csak a Felek altal elfogadott utolsd
verziék kertlnek kinyomtatdsra, amelyet személyesen vagy postdn kell eljuttatni a Felek
meghatarozott cimére. Felek rogzitik, tovabba, hogy az egymas kozotti kommunikdcidban csak az
indokoltan sziikséges dokumentumok keriilnek kinyomtatasra, amennyiben a dokumentum, lizenet
tartalma nem igényli, Ugy azt nem nyomtatjdk ki. Felek t6rekednek az djrahasznositott papir
hasznalatdra, lehet8ség szerint kétoldalas nyomtatdssal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax
kiildéséhez/fogaddsahoz egyoldalas nyomtatvanyok (egyoldalasan mar hasznalt papirlapok)
felhaszndlasara.

Amennyiben a Szerz8dés szerint valamely értesités vagy mas irdsbeli dokumentacio megkiildésére
hatdrid6t szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintends, ha azt a hatdrid6 utols6 napjdn
tertivevényes, ajanlott kildeményként feladtdk, vagy faxon, vagy e-mailen a cimzett Félhez
megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegl vagy a Felek kifejezetten eltéréen
rendelkeznek.

Eltérd rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint elGirt béarmilyen értesitést, hozzdjaruldst,
jovahagydst, igazolast vagy utasitdst indokolt késedelem nélkil irdsba kell foglaini.

A SzerzGdés téargyat érintd lényeges szdbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil
irdsban meg kell erdsiteni.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltaté trni koteles, hogy a SzerzGdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenrzése az unids tamogatdsok felhaszndldsat ellen6rz8 szervezetek részérél
megtorténhessen, és az ellenGrzés soran sziikség esetén egytttmikddni koteles. Szolgdltatd koteles
mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kézrem{ikddd Szervezet,
Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijeldlt bels§ ellenérzési szerv, a fejezetek
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ellen6rzési szervezetei, a Kincstar, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizet§ Hatosdg, tovdbba az
Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes lroda és az Eurdpai Szamvev@szék, valamint egyéb,
ellenérzésre jogosult szervezet a Szerz8déssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgdlia vagy
helyszini ellenérzéseken ellengrizze és auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak konnyen
hozzéférhetSknek kell fennilk, tgy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat.
Szolgaltaté tudomasul veszi, hogy az dllamhaztartdsrol sz616 2011, évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6)
bekezdése értelmében az dllamhaztartds kdzponti alrendszerében a kiadasi elSiranyzatok terhére
nem kothet6 olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen
visszterhes szerz8dés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet§ kifizetés, amely
szervezet nem mindsul atlathaté szervezetnek. Megrendel§ ezen feltétel ellenGrzése céljabdl, a
Szerz6désbsl eredé kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgaltatod
atldthatdsagdval 6sszefliggd, az Aht. 55. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

A Szolgaltato képviselSje az allamhaztartasrél szold torvény végrehajtasard! szold 368/2011. (Xil.
31.) Korm. r. 50. § (la) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz6ld 2011, évi
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atldthatd szervezetnek mindsil. E
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén a Szolgaltato képviselSje MegrendelSt haladéktalanul
tajékoztatni kiteles. Ha a valtozas folytdn a Szolgdltaté nem mindsiil atlathatd szervezetnek, az
dllamhaztartasrél sz6l6 2011, évi CXCV. tv. 41, § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
teljesithetd.

Megrendeld rogziti, hogy jelen Szerz8desben foglalt egyik feltétel sem tekinthet6 altalanos
szerz6dési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek aital a kozdttik létrejovs
szerz6dések megkotésére vonatkozdan keriiltek kozésen és kolcsdndsen egyeztetve
meghatarozdsra, a vonatkozo jogszabalyi és egyéb elGirdsok figyelembe vételével, illetve kotelezd
alkalmazdsaval. Szolgaltaté mindezt elfogadja, tovabbd nyilatkozik, hogy jelen Szerz&dés
valamennyi rendelkezését magdra nézve kotelezének fogadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban
kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy jelen Szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindgsiil
a Ptk.6:77 § szerinti altalanos szerz6dési feltételnek.

Felek rogzitik, hogy Szolgdltatoé sajat dltaldnos szerzddési feltéteiei — amennyiben Szolgaltatd
ilyennel rendelkezik — jelen Szerzddés tekintetében semmilyen formdban nem irdnyadodk és
alkalmazhatok, mogottes szabalyként sem. Szolgaltatd ezt kifejezetten elfogadja.

Az ellenGrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Szolgdltatd koteles megtériteni az ellenérzés
altala tortént meghilsitdsa, megakadalyozdsa vagy hatraltatdsa folytan neki felrohatdan keletkezett
karokat (kilondsen a szakértsk felmerdilt dijat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).

Megrendel6nek és Szolgdltatonak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerz6déssel kapcsolatban barmely vitdt, amely k6z6ttik felmerdl.

Ha vitds Ugy merilt fel, a Felek irasban értesitik egymast a vitas lgyre vonatkozd véleményiikrél,
valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita
rendezése céljahdl egyeztessenek.

Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre a Fél nem
vdlaszol a megadott hataridén belll, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birdsaghoz
fordulni.

Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altali aldirds napjan 1ép hatélyba.
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10. Mellékletek felsorolasa:

1. szamu melléklet: Megrendeldi feladatmeghatarozas
2. szamu melléklet: A feladatok teljesitésének litemezése
3. szamu melléklet: Szolgaltaté elGkalkulacioja

4. szamu melléklet: Atldthatésagi nyilatkozat

Felek a jelen Szerzédést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint tgyeleti akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban jovahagydlag irtdk ald aldirasra feljogositott képviselGik dltal, melybdl 4
példanyt Megrendeld, 2 példanyt Szolgdltaté atvett.

Yo ”

J e

Budapest, 2017. junius

Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag
Dr. Téth Ldaszlo
gazdasdgi fGigazgato-helyettes

Jogi ellenjegyz6:

Orszagos Vizligyi F()’igazgat(zg;/

Dr. Elek Adam /V—

f6igazgatdi hivatal, hivatalvezetd
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A szolgadltatdsi szerzédés 1. melléklete

Megrendeldi feladat meghatdrozds

»Hajduhatsagi tobbcéll vizgazdalkodasi rendszer fejlesztése”c. KEHOP-1.3.0-15-2015-00005
azonosité szamu projekt tervezési- és engedélyezési feladatainak elldtasa

1. A PROJEKT ROVID ISMERTETESE

Az 1970-es években a Hajduhatsagi Tobbcéld Vizgazdalkodasi Rendszernek (HTVR) elnevezett
tervekben megdalmodott létesitményeknek csak egy kis hanyada valdsult meg, ami csaknem
lehetetlenné tette, a HTVR koncepcidjaban megfogalmazott feladatok megvalésitasat. A
tarsadalmi igények hatasara a 2000-es évek elején CIVAQUA néven a HTVR alapjaira épilé 4j
fejlesztési terv keriilt kidolgozasra.

A CIVAQUA programban a fébb terlletfejlesztési igények a kdvetkez6k voltak:

- Ontoézési lehet&ségek biztositdsa a Debrecen kérnyéki kivald mindségli mezégazdasagi
terlileteken,

- Debrecen kornyezeti allapotanak javitasa a Tdéco-patak vonaldban kialakitand6 wet-land
Ovezet létrehozasaval,

- A porszennyezés elharitasa, illetve csokkentése,
- A Debreceni Nagyerdd vizhaztartasi helyzetének javitdsa (talajvizdusitas, mikroklima
javitasa, degradacio folyamatanak meggatolasa),
Erd6spusztai joléti térendszer vizpdtlasa (vizhidnyos allapotok megsziintetése).
A CIVAQUA fejlesztési program elemei koziil a mai napig semmi nem valdsult meg. Jelen projekt

els6 lépésként a pdlyazati konstrukcié lehetdségein belll, ezen célok elérését kivanja
elémozditani.

A projekt altal harom telepiilés: Debrecen, Ebes és Balmazujvaros érintett.

A projekt hatasterlilete Debrecen és Ebes tekintetében a Hajduhatsag, Balmazujvaros
tekintetében pedig a Hortobagy kistajat érinti.

A Hajduhatsagi tobbcélt vizgazdalkodasi rendszer fejlesztése szerepel a Koérnyerzeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének megdllapitasardl szold
1084/2016. (Il. 29.) Korm. hatarozat 2. mellékletében felsorolt, a Kérnyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program nevesitett kiemelt projektjei kozott.

A projekt célkitlizései:
A projekt célkitlizései az aldbbi szakpolitikai tervekkel 6sszhangban lettek kialakitva:
e KEHOP 2014-2020-1.1.1.1. Klimavaltozdas hatasaihoz vald alkalmazkodas, természeti
katasztréfak kockazatanak csékkentése

e KEHOP-1.3.0 Fenntarthatd vizgazdalkodas infrastrukturalis feltételeinek javitasa
e Kvassay Jend Terv Megalapozé fejezetek OVF Budapest 2015. majus 31.
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A projekt tamogatasi szerz6désben megfogalmazott célja a Debrecentdl Nyugatra esé
vizgazddlkodasi rendszerek fémdivi fejlesztése. A fejlesztés hatdsteriilete mintegy 2300 ha. A
szlikséges 6nt6z6viz a Keleti-fEcsatorna vizkészletébdl biztosithato.

A Tamogatasi Szerz6désben megfogalmazott monitoring mutatd, amelyet a projekt fizikai
befejezéséig teljesiteni kell:

e Vizgazdalkodasi fejlesztéssel érintett teriletek nagysaga: 2.300 ha

A projekt megvaldsitasanak eredményeként elvart tovabbi mUszaki-szakmai eredményeket a
Tamogatasi Szerz6dés tartalmazza.

A projekt vizgazdalkodasi feladatok ellatdsan tul azon tavlati cél elérésének is egy eleme, amely
soran a H-lll gerincvezetéken érkezd Tisza viz nyomas nélkil eljuttatasra keriil egy tervezett 170
ha teriiletdi Agod-volgyi tirozdba. Ez a tervezett tarozé nagyban hozzajarulna a térség
rendezetlen belvizelvezetési, -visszatartdsi problémdinak megolddsahoz, tavlatokban pedig az
57 ha-os Nagy té/Debrecen taroz6 té feltoltési és vizpotlasi vizellatasa lenne a feladata.

A projekt két projektelembél tevédik dssze.

- Az 1. szamu projektelem a H-llI-2 mellékvezeték épitése, amely 6.200 m-en keresztiil
vezeti a vizet a H-lll gerincvezetékb6l a tavlatokban megépitendd Agod-volgyi tarozo,
valamint a Debrecen hataraban tervezett joléti to vizellatasara.

- A 2.szamu projektelem a HTVR szivattyutelep atépitése.

A projekt tovabbi célja a vizvisszatartds és vizszétosztds a vizeink jobb hasznositdsa érdekében,
ezt a Kvassay Jend terv is sulyponti feladatként hatdrozta meg.

Projekt fizikai targyanak altaldnos leirasa:

Projektelemek részletezése:
1. sz. projektelem: H-1lI-2 vezeték épitése
2. sz. projektelem: A HTVR szivattyltelep feldjitasa, fejlesztése

A H-IlI-2 mellékvezeték funkcidja a H-11I gravitacios vezetékbdl a vizet nyomas nélkil eljuttatni a
terlileten gazdalkodd engedélyesek részére, illetve a tervezett Agod-vélgyi tadrozdba
(tavlatokban a Nagytd/Debrecen tarozé nev( j6léti to) feltdltési és vizpotlasi vizellatas céljara.

A H-N1-2 vezeték megépitésével jelentkezd tobblet vizigények:

1. tGzemmod: A projektben érintett teriletek 0Ontozbviz-ellatasanak biztositdsa a
mellékvezetékhez kézvetlenil kapcsolédoan.

2. Uzemmdd: Tarozotavak vizellatasa, vizpotlasa. (Vizellatas, vizpdtlas a vezetéken
keresztiil az Agod-vélgy felé és tavlatokban a debreceni Nagy t6 részére max. 234 |/s
mennyiségben)

Az 1. és 2. izemméd egyidejlségével nem szamolunk.

A H-111-2 vezeték megépitésével jelentkez6 tobblet vizigények

Fajlagos

Elldtandé teriilet JellemzG6 paraméterek o )
Mértékadd
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Vizigény
I/s
1. | vizigények 2300 ha 500 /s
5 Agod-volgyi 170 ha térozéfelilet 0,8 m éves parolgds + tovabbi 175 1/s
rendszer veszteség
3 Nagy to projekt vizellatasa 57 ha tédrozo felllet 0,8 m éves parolgds + tovabbi 59 /s
(tavlatokban) veszteség

A tervezett H-111-2 mellékvezeték a H-Ill vezetékbdl szallitja a vizet a fenti izemmaodok szerint.

/////

mig a 2. izemmodban 234 |/s.

1.- H-llI-2 vezeték épitése.

-~ atmérd: 1.000 mm
hossz: 6.200 fm

A H-1I-2 vezetéken 2 db elzard szerelvénnyel elldtott tolézarakna épil, melyek 0+030, és a
6+200 szelvényekben helyezkednek el.

A tervezett H-1lI-2 gerincvezeték a H-Ill gerincvezeték 2+950 szelvényénél 1évé aknajatol indul
0+000 szelvénnyel. Az akna koordinatdja 47.52031észak, 21.45709kelet. K-i irdnyba egyenesen
halad tovabb majd a vezeték 6+000 szelvénye keresztezi az Agod-vélgyet. A gerincvezetéken
atlag 500 méterenként, 11 helyen van VK jelli vizkivételi csatlakozds (csonk) betervezve
termelGi vizigények kielégitésére. A vizkivételi m{itargyak nem a gerincvezetéknek helyt adé (ut)
foldrészleten épitend6k, hanem az azzal szomszédos mez8gazdasagi terlleten.

A gerincvezeték 6+090 fm szelvényénél vizleadd miitargy épiil az Agod-vélgyi tarozé felé.

A vezeték végére (6+200 szelvény) a tovabbépitést lehetévé tevé akna keril, elzard
szerelvénnyel.

Magassagi vonalvezetés
A vezeték folyasfenék szintje: 108,545 mBf. Teljes hosszon tartani kell ezt a magassagot.

A vezeték gravitacios lizemdi.

Cséanyag, cséméret
A hidraulikai meéretezés alapjan az alkalmazni szilkséges cséméret a vezetékszakasz teljes
hosszaban NA 1.000 mm.

A cs6Ganyag kivdlasztasanal a megfelel6 méretvalasztékot, a konnyl és gazdasagos
beépithetfséget, kedvezd hidraulikai tulajdonsagokat, a korrdézidalldsagi szempontokat kell
majd figyelembe venni.

A H-111-2 vezetéken létesitend6 mitargyak kialakitasa vasbeton.

Mellékvezetéki mitdargyak:

Toldzar akndk

A H-III-2 mellékvezetéken tolézaraknak a 0+030-as és a 6+200-as szelvényben tervezettek.
Szerkezetileg az akndk monolit vasbetonbdl épililnek, 340 x 210 cm-es belmérettel. A
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szerelhet6ség miatt szereld nyilast kell kialakitani. Az akna tet6be egy kilén is nyithato,
jarmdterhelésre alkalmas leblvo nyilas tervezendd.

A megépitett toldzar aknak fodém szintjét a kbrnyezd terephez viszonyitva Ugy kell kialakitani,
hogy az kozlekedési akadalyt ne képezzen, a funkcidjat betoltse.

Vizkivételi mijtdargy vagy csonk

A H-111-2 mellékvezeték vonzaskorzetében a felmerild ontozési jellegl vizigények kielégitésére
van lehet6ség. A vizkivételi miitargyak a mellékvezetéken 500 m-ként tervezettek.

Két megoldas valdsithatd meg:

(]

egymas mellé épitett akndkba lesznek elhelyezve a toldzarak ill. vizmérési lehetSségek
(az akna mérete 2,5x5,2 m, amely bvithetd),

a mellékvezetékbsl NA 400 mm méretl T-idom keriil beépitésre két iranyba, mely az
aknaba lesz elhelyezve ill. vakperemezéssel lesz lezdrva. Ebben az esetben az 6ntdzb6viz
felhaszndlék az engedélyezés soran kiegyenlit6 medence épitésével tudnak vizet
vételezni.

Agod-vélgyi vizleadd mitdrgy

A mellékvezetékbél az Agod-vélgy felé vizleadasi lehet8ség tervezett.

A miitargy funkcidja a késébbiekben az Agod-vélgybe épiil6 tarozd vizelldtdsa. A
mutargy méretezésénél figyelembe vett maximalis vizhozam 175 I/s.

sr

A vizleadd mitargy a volgyelet szélén a meglévé dliléut déli oldalan kerl elhelyezésre.
A vizleadé mdtargy valdjaban toldzar, amely egy 2,5x2,5 m-es aknaban a ledgazé
idomon van elhelyezve. Az aknafedlapba k&zuti terhelésre alkalmas lebavé nyilas kerdil
beépitésre. A megépitett akna fodém szintjét a kornyezd terephez viszonyitva 30 cm-rel
kell kiemelni, foldtoltést kell késziteni és az érintett teriletet kerékvet&kkel be kell
védeni.
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2.- HTVR szivattyutelep feludjitasa.

- 2 db szivattyu felujitasa

- 1db 4j szivattyu beszerzése

- udvartéri vezetékek cseréje 75 m

- 06lt6z6, tartdzkodo létesitmények feldjitasa 100 m?

Feladat; az udvartéri korrodalt, meghibdsodasra hajlamos vezetékek cseréje, és a meglévé
gépek feltjitdsa. A meglévé és a H-1lI-2 vezeték lizembe helyezésével keletkez§ szivattyuzési

igények kielégitése érdekében szivattyu felujitds és Uj szivattyd beszerzése.

Az atalakitdssal parhuzamosan fel kell dGjitani a tartdzkodd és szocialis helyiségeket, valamint a
szivattyugéphdz meghatdrozott rekonstrukciéos munkait el kell végezni (tet&szigetelés,
szell6z6rendszer, vilagitas, szivotér aknafedlap javitdas, festés, mazolds, vagyonvédelmi

rendszer, csurgalékviz elvezetd rendszer, vezetékiiritési rendszer, csapagyhl(itési rendszer).

A szivattyugéphazban 2 db szivattyu feltjitasat és 1 db Uj szivattyu beszerzését tervezziik.

HTVR szivattyuk felujitdsa

A HTVR szivattyutelep géphdzdban taldlhaté lizemi szivattyukon a felljitast megel6z6en
hatékonysag mérést kell végrehajtani. A vizsgalat célja, a szivattyuk valés munkapontjanak
meghatdrozdsa, majd feltjitdssal és/vagy szerkezeti mddositasokkal a munkapontok igazitdsa az

igényhez (haldzati gérbéhez). A vizsgalatot a kbvetkezd szivattyukra kell elvégezni:
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1. gépallas: D2500-45 tipusu szivattyu és motor

4. gépallas: OMEGA 250-370 szivattyl és motor

1. gépallds szivattyu: Q=750 I/s; H= 39 m; értéknovels feldjitdsa az aldbbi m(iszaki

tartalom szerint:

osztotthazas szivattyu helyszini szétszerelése, tisztitasa

forgdrész kiemelése, szakszervizbe torténd szallitasa,

forgorész tisztitasa, felmérése (homokszords, Utésvizsgdlat, penetracios
vizsgalat)

tengely felujitasa (6rdzas, javitas polirozassal vagy fémszorassal)

oblitégy(irtik cseréje

tomitézsindr cseréje

tengelyvédd hiivelyek gyartdsa (tomités ald)

résgylirlik cseréje

csapagyak cseréje

O-gylirlik cseréje

fedéltomités cseréje

jardkerék felujitasa sziikség szerint hegesztéssel, keramia-kompozit bevonattal
jarokerekek kétsiku dinamikus kiegyensutlyozasa

Orvényhaz javitasa

a szivattyu helyszini 6sszeszerelése

1. motor P=400 kW/6kV
- - a motor a kézelmultban feltjitason esett at, motor védelemmel van ellatva,
feltjitast nem igényel
4. gépdllas szivattyu: OMEGA 250-370 szivattyu értéknoveld feltjitasa az aldbbi miiszaki

tartalom szerint.

4. motor:

osztotthazas szivattyu helyszini szétszerelése, tisztitasa

forgdrész kiemelése, szakszervizbe torténd szallitdsa,

forgérész tisztitasa, felmérése (homokszords, Utésvizsgalat, penetracids
vizsgalat)

tengely feldjitasa (6razas, javitds polirozassal vagy fémszdrassal)

oblit6gy(irlk cseréje

tomitézsinodr cseréje

tengelyvédé hiivelyek gyartasa (to6mités ala)

résgylirik cseréje

csapagyak cseréje

O-gylirlk cseréje

fedéltomités cseréje

jarokerék feltjitasa sziikség szerint hegesztéssel, keramia-kompozit bevonattal
jardkerekek kétsikd dinamikus kiegyensulyozasa

Orvényhaz javitasa

tengelykapcsold cseréje

a szivattyu helyszini 6sszeszerelése

P=160 kW

motor helyszinen térténd kiszerelése
motor szakszervizbe t6rténd elszallitasa
motor Ujratekercselése
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- csapagyak cseréje

- tengely feltjitdsa

- visszaszallitas, beépités

- kiegészit6 hiités kialakitasa, belizemelése

HTVR szivattyud telepitése

A jelenleg Uresen 4llé 6-0s szamu gépallasba Gj szivattyd telepitése tervezett. A szivattyd a H-1
nyomdcsévon keresztiil 6ndlldan fog dolgozni a Macsi (500 m’-s) taroléba. A méretezést tigy
kell elvégezni, hogy a szivattyl Q-H jelleggdrbéjének és a H-l1 nyomovezeték tényleges Q-H
jelleggdrbéjének metszéspontja 1.500 I/s széllitasi teljesitménynél alakuljon ki.

Altaldnos leirds

A tervezett szivattyu egyfokozatu, kétaramu, horizontalisan osztott spiralhazas kialakitasu. A
szivattyu karbantartdsa a cs6vezetékek és az elektromos csatlakozasok bontdsa nélkiil
kivitelezhetd.

Szivattyuhdz

A haz szilard aldtdmasztdsu, légtelenité és lelirit6csonkokkal, valamint a nyomdsmérd
berendezés csatlakoztatdsara alkalmas csatlakozassal. A haznak kettds spirdl alakinak kell lenni,
hogy a tengelyre és a csapagyazasra hato er6k minimalisak legyenek.

A légtelenitésre ill. a szivattyu leliritésére a haz a legmagasabb ponton légtelenitGcsonkkal, a
legmélyebb ponton leiritéesonkkal ellatott. Lelirit6esonk a haz mindkét oldalan taldlhato.

A nyomdsmérés csatlakozasai (kett6 a szivooldalon, kett6 a nyomdoldalon) vizszintes sikban,
azonos tavolsagra és a karima kézelében keriilnek elhelyezésre.

A haz két felét hatlapfejl csavarok tartjdk Ossze, annak érdekében, hogy az osztdkarima
tisztitasa megoldhatd legyen. A haz fedele 6ncentrirozd, hogy megkbnnyitse a szerelést és a
korrekt beallitast. A biztos témités érdekében a karima vastagsaga legalabb 80 mm-re tervezett.

Karimak

A szivé- és nyomodkarima tengelyének egy vonalba kell esni, Ugy vizszintes, mint fliggéleges
értelemben. A karimaknak a haz alsé részével egybedntéttnek kell lenni.

Udvartéri vezetékek cseréje

A 6. gépallasba épitendd szivattyl nyomovezetékét az udvartéren tervezzik csatlakoztatni a H-1
nyomovezetékhez, mert a géphdazon bellli csatlakozas a kedvezGtlen aramlasi viszonyok miatt
nem lehetséges.
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A beruhdzas fébb épitési munkamennyiségei

H-111-2 vezeték épités:

Tétel M.e. Mennyiség
Felvonulas és levonulas db 2
Ducolds, munkagodor megtamasztas m’ 58 320
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Vékkumkutas viztelenités fm 6 200
f;i;;jl<r;1:rry;<abé(jrfl< kiemelés 2 m szélességben, ducolt m? 56 850
Toltésépités foldkitermeléssel m3 6 200
Kiszorul$ fold m’ 13 640
Agyazatkészités (csé ala és mellé) m’ 7 440
Cs6fektetés DN 1000 fm 6 200
Cséieldgazd idom db 12

Foldvisszatoltés (gépi) m* 43210
ToOmorités m® 43 210
Nyomaspréba fm 6 200
Geodéziai bemérés fm 6200

HTVR szivattyutelep felujitas:

Tétel M.e. Mennyiség
Kezel6épilet tartdzkodo és szoc.
KezelGépilet létesitmények feltjitas (padidburkolat m2 50
csere, festés, mazolas)
fseezre;oepulet lapostetd viz- és hdszigetelés m2 500
Kezel&épiilet vagyonvédelmi rendszerének db 1
feltjitasa
Kezel6épllet kisfesziiltésd villamos
rendszerének feldjitdsa, EPH mérés, db 1
villimvédelem rekonstrukcio
Szivattyuhaz Szivattyugéphdz tetGszigetelés javitds db 1
Szivattyugépaz szell§zés rekonstrukcio db 1
Szivattylgéphaz vildgitas rekonstrukcid db 1
Szivattylugephaz szivotér aknafedlap db 1
feldjitas
Festés, mazolas db 1
Szivattylgéphdz vagyonvédelmi
. g db 1
rendszerének feltjitasa
Csurgalékviz-eltavolitas rekonstrukcio db
Vezetékiritési rendszer rekonstrukcié db 1
Csapdgyh(tési rendszer rekonstrukcid db
HTVR szivattyuk
feltjitasa és Uj szivattyd | 6 kV transzformator feldjitas db 1
telepitése
400 V transzformator feltjitas db 1
D 2500-45 szivattyd és motor felljitds 1. db 1
gépallds
OMEGA 250-370 szivattyu és motor db 1
feldjitas 4. gépallas
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Tétel M.e. Mennyiség

~1500 I/s szallitasi teljesitmény( szivattyu

elhelyezése RDLO 600-600 A 6. gépallds db 1

aramellatassal

D 3200-75 szivattylu és motor diagnosztika db 3
Egyéb Udvartéri vezetékek cseréje fm 75

6. gépallas szerelvényezése db 1

SzivattyUvezérlés kialakitas kezelGépilet

Cx db 1
vezériGterembe

2. RESZLETES MEGRENDELOI FELADAT-MEGHATAROZAS

Szolgéltato feladata a komplex el6készités soran a kovetkezs tevékenységek elvégzése:

1. Vizjogilétesitési engedélyes tervek készitése, engedélyezési eljards
lefolytatasa

2. El6zetes régészeti dokumentacio

3. Akivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz elkésziilt, rendelkezésre 4ll6
Ajanlati Dokumentacio (AD) miiszaki kéteteinek fellilvizsgalata, azok
kiegészitésére, modositasara iranyuld javaslat készitése a FIDIC Sarga Konyv
szerint

4. A projektkedvezményezett munkdjanak szakértése, kozbiilsé dokumentumok
készitése a kivitelezési munkak befejezéséig

2.1 Vizjogi létesitési engedélyes tervek készitése, engedélyezési eljaras lefolytatdsa

A tervdokumentaciok elkészitése a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrdl és
mellékleteir6! szold 18/1996 (VI1.13.) KHVM rendeletben el6irt tartalmi kévetelmények szerint
sziikséges. Meg kell hatdrozni a fejlesztés koltségeit, a fejlesztéssel érintett ingatlanok
tulajdonviszonyait, vagyonkezelését, per és igénymentességét, szolgalmi joggal vald
érintettségét, és arrol nyilatkozni kell. A vizjogi engedélyezési tervdokumentacio elkészitéséhez
szlikséges elbzetes egyeztetések és felmérések elvégzése a tervszintnek megfeleld
részletességgel szlikséges.

A terilet feletti rendelkezések végigvitele, szolgalmi jog bejegyzés és annak el6készits
dokumentumai, terliletszerzés és annak dokumentumai nem feladata a Szolgaltaténak.

2.2 ElBzetes régészeti dokumentacio

A kulturalis 6rokség védelmérsl sz6lo 2001. évi LXIV. térvény alapjan nagyberuhdzdsok esetén
el6zetes régészeti dokumentdaciot (ERD) kell késziteni. Az ERD valamely terllet régészeti
érintettségének tisztazasara, a régészeti 6rokség elemeire vonatkozo ismeretek (kiilonésen a
lel6hely jellegének, koranak, kiterjedésének és intenzitdsanak) megszerzésére és pontositisara
szolgdld, valamint az ebbdl kdvetkezéen elvégzendd régészeti feladatellatas formajanak, id6- és
koltségvonzatainak meghatarozasdhoz hozzajaruldé, az ismert adatok és forrdsok
feldolgozasaval, a lelShely allapotdban maradandé véltozassal nem jaré miszeres lel6hely-,
illetve leletfelderités, terepbejaras és prdbafeltaras alkalmazasaval késziilt dokumentum.
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Az elvégzett vizsgalatok alapjan, a jogszabalyi elGirasok figyelembe vételével a dokumentacio
orokségvédelmi ajanlasokat fogalmaz meg, a beruhazasok altal a kulturalis 6rokségben okozott
karok hatdscsokkentésére. Az engedélyezési eljarasban részt vevs 6rokségvédelmi hatdsag az
ERD ajanlasait is figyelembe véve hozza meg hatarozatat.

Szolgaltatd feladata az ERD elkészitésével kapcsolatos intézkedések megtétele.

2.3 A kivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz elkésziilt, rendelkezésre allé Ajanlati
Dokumentacié (AD) mliszaki koteteinek felulvizsgdlata, azok kiegészitésére,
modositasara iranyuld javaslat készitése a FIDIC Sarga Konyv szerint

A tervezett létesitmények megvaldsitasara iranyuld kivitelezési feladatokat a sarga FIDIC
(Uzemek, telepek és Tervezés - Epitési Projektek Szerzddéses Feltételei, 2011. évi masodik
atdolgozott magyar nyelvii kiaddsa) szerz6déses feltételrendszer szerint kivanja a Megrendel6
megvaldsitani. A kivitelezésre irdanyuld kdzbheszerzési eljaras lebonyolitdsahoz sziikséges Ajanlati
Dokumentacidé miszaki fejezetei 2016. évben keriltek kidolgozasra a Projekt el6készitettségi
szintjének megfelelGen.

Erre tekintettel a Szolgdltaté feladatat képezi az elkészilt miszaki fejezetek/kotetek
kiegészitesére, modositdsara iranyuld javaslat készitése a tovdbbi tervezési feladatok
végrehajtasa sordn. A mdszaki kotetek modositdsara, kiegészitésére iranyuld javaslattal
kapcsolatos Megrendel6i észrevételekre a Szolgéltatonak tekintettel kell lennie.

A Szolgdltatonak tovéabba, a kivitelezés valamennyi elemét magaba foglald (vizépitési munkdk,
vizi létesitmények, egyéb épitmények,), rendelkezésre 4ll6 tervez6i koltségbecslés
moédositasara is javaslatot kell tennie a tovabbi tervezési eredmények tekintetében.

2.4 A projektkedvezményezett munkajanak szakértése, kozbiilsé dokumentumok
készitése a kivitelezési munkdk befejezéséig

Szolgaltatd az egyedi szolgdltatasi szerz6dés vonatkozod pontjai értelmében a kivitelezés végsé
hataridejéig, azaz a kivitelezésre iranyuld szerz8dés lezardsaig, illetve a sikeres miszaki atadds-
atvétel napjaig kdzrem(ikodik a felmerilé alabbi feladatok teljesitésében.

Megrendel§ igénye szerint egylttm(ikodés a felelGs akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsaddval
(FAKSZ) a kivitelez6 kivalasztasara iranyuld eljarasban az alkalmassagi kévetelmények és
értékelési szempontok Osszeadllitasdban, az ajanlattétel sordan beérkezett kérdések
megvalaszolasaban, az ajanlatok értékelésében.

Kézrem(kodés a kivitelezési munkadk végrehajtasa soran a Szolgaltaté altal leszallitott
dokumentumokat érint§ feladatok, problémdk megoldasaban, tovabba a kiviteli tervek,
kivitelezési feladatok teljesitésének vizsgalataban.

Szolgdltatéd koteles az engedélyes tervek esetleges javitasait, kiegeészitéseit elvégezni a
Megrendel§ észrevételei és az IH mindségbiztositasa alapjan.

3. TERVEZESKOR ES AZ ENGEDELYEZTETES SORAN FIGYELEMBE VEEND® SZEMPONTOK

e Szolgdltaténak a tervezéshez és engedélyeztetéshez meg kell szereznie az érintett
terliletek tulajdonviszonyaira vonatkozo informacidkat, az idegen tulajdonok esetében be
kell szerezni a szlkséges hozzajaruld nyilatkozatokat. A tervezés és engedélyeztetés
id6tartama alatt napra készen kell tartania az érintett ingatlanokra vonatkozo -~
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tervezéshez eés engedélyezéshezr sziikséges - Osszes informaciot, valtozas esetén az
adatokat at kell vezetnie.

Szolgaltato feladata a végleges nyomvonal terv alapjan a teriilet igénybevétel adatainak az
ingatlan nyilvantartasi térképpel Osszevetett digitalis adatallomdanyanak Megrendeld
részére torténd atadasa.

Vizjogi létesitési engedélyezésre a hatdsaghoz Szolgéltatd csak Megrendel§ képvisel§jével,
(TIVIZIG ) elGzetesen egyeztetett, jovahagyott tervdokumentdcidt nyujthat be. A
dokumentacié a Tervbirald Bizottsagi tilést kovetben, az ott megfogalmazott észrevételek
atvezetésének visszamutatdsat kévetden nyldjthatd be a Hatdsag részére.

Minden vizsgalatot ugy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentalni, hogy a kiviteli
tervezés soran felhasznalhat6 legyen.

Az engedélyezéshez szilkséges mérték(i I6szermentesitési tanulmanyok elkészitése is
Szolgaltatd feladata.

El kell végezni a teljes kér( kbzmUegyeztetést, kozmladatok beszerzését és k6zm{ kezeldi
hozzajaruldsok beszerzését.

A tervdokumentaciokat digitdlis és szerkeszthet6 formaban is at kell adni Megrendeld
részére. Megrendel6 ARCGIS és AUTOCAD rendszer(i adatbazisokkal rendelkezik, ezért a
Szolgdltatd munkaja sordn beszerzett alapadatokat és elkészitett m(iszaki terveket ezen
programokba kozvetlenil illeszthet6 formatumokban (dwg, shp) digitalisan sziikséges
atadni Megrendel6nek. A geodéziai adatoknak EOV koordinata rendszerbe illesztettnek és
EOMA magassagi adatokkal rendelkezének kell lennilik. Ezeken feliil az altalanos
hasznalhatdsag biztositdsa érdekében pdf formatumban is at kell adni a teljes mdszaki
dokumentacioét.

Szolgaltatd munkdja sordn rendszeresen konzultalnia szlkséges a KDTVIZIG
munkatarsaival. A konzultacion meghatdrozott szempontokat a tervezés soran figyelembe
kell vennie. A leadni kivant munkarészeket a Tervbirald Bizottsaggal jéva kell hagyatni. A
TB Ulés a birdlandé tervek atadasat kévetSen leghamarabb 8 munkanappal tarthaté meg.
A TB lilésen meghatarozottakkal a tervdokumentdciot Szolgaltatonak ki kell egészitenie, és
ezek megtorténtét vissza kell mutatnia a jovahagyd nyilatkozat kiadasa érdekében. Ezt
kovetSen torténhet a dokumentalas a szlikséges példanyszamban, amelynek idGigényét
Szolgaltatonak a teljesitési hatarid6knél figyelembe kell vennie.

A Szolgaltatdnak a szerz6dést tgy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentumaiban a
Megrendel6re vonatkozd kotelezettségek és vallalasok (célok, hatarid6k, pénzigyi
kotelezettségek, horizontalis vallalasok) teljestljenek.

A Szolgaltatonak a szerz6dés teljesitése soran ugy kell eljarni, hogy a betervezésre kerils
termékek és megoldasok kivdlasztasakor a kornyezetet a lehetd legkisebb mértékben
terhelje, veszélyeztesse. Ez a kovetelmény vonatkozik mind a betervezésre keriil§
termékek és megoldasok kivalasztasara, mind a kivitelezés soran alkalmazott eszkézékre,
berendezésekre, modszerekre.

Szolgdltatdnak kotelessége az elGkészitéshez kapcsolédd mindennemil  engedély
beszerzése és ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatdsa a szakhatdsagokkal,
kdzmUvekkel és egyéb érintettekkel. Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden
feladat a Szolgaltatoé, és az 6sszes azzal kapcsolatos kockazat is 6t terheli.

Szolgaltaténak figyelembe kell venni a projekt teriletekre vonatkozé énkormanyzati
szabalyozdsi terveket, egyéb fejlesztési terveket.
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4. RENDELKEZESRE ALLO DOKUMENTUMOK, ALTALANOS KOVETELMENYEK

A tervezést megeléz6en a Vallalkozénak meg kell ismernie, és a tervezés soran figyelembe kell
vennie a Megrendel6 szamara kotelezettséget jelenté dokumentumokat, amelyeket a Projekt
elfogadott alapdokumentdcidinak kell tekintetni. Ezek — a teljesség igénye nélkiil - az alabbiak:
e Tamogatasi Szerz6dés
¢ Megvalosithatésagi Tanulmany
e A kiviteli kozbeszerzési eljaras Ajanlati Dokumentacidjanak mellékletét képezé miszaki
kotetek
e A HTVR tovabbfejlesztés megvaldsithatdsagi tanulmanyterve (MARAG Kft. 2000-2001)
e A HTVR projekt kdrnyezeti hatdsvizsgdlata (KRISTALY’ 99 Kft. 2001)
e Lakossagi és intézményi vélekedések feltarasa (Réna — Régid Kft. 2001)
o HTVR tovabbfejlesztése — HTVR szivattyUtelep atalakitdsa (KONSTRUKTOR Kft. 2004)
e CIVAQUA |. ltem (vizelldtd utvonal) kérnyezetvédelmi engedélye. (lktatészam:
3206/122/2002 — hatarozatlan ideig érvényes)

A Vallalkozonak a szerz6dést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentumaiban a
MegrendelGre vonatkozéd kotelezettségek és vallalasok (célok, hataridék, pénzligyi
kotelezettségek) teljesiiljenek.

El6zmény okiratok
A Megrendel6 a munkak elvégzéséhez az alabbi dokumentumokat adja &t:

- Hajduhatsagi Tobbcélu Vizgazdalkodasi Rendszer fejlesztése H-11l-2 gerincvezeték épitése
(indikativ terv tervezet)
- Hajduhatsagi Tobbcélu Vizgazdéalkodasi Rendszer fejlesztése HTVR szivattyutelep feltjitas
(indikativ terv tervezet)

Altaldnos kévetelmények:

A megjelend mdszaki tartalom nem teljes és nem feltétlenll egyezik meg mindenben és
pontosan a miszaki leirdssal, ezért a terv csak indikativ jellegli tervdokumentacié

Vallalkozé feladata az el6zmények, okiratok, dokumentumok és a [étesitmények jelenlegi
allapotabdl kiindulva a tervezési, a tervezéshez sziikséges vizsgalati és engedélyeztetési munka
hataridében és |. 0. min&ségben torténd elvégzése.

Altaldnos kévetelmény, hogy a megtervezésre keriil§ létesitmények miiszaki specifikacidjat az
alabbi sorrend szerint alkalmazandé miiszaki el6irasokra vald hivatkozassal kell meghatarozni.

e az eurdpai szabvanyokat kdzzétevé nemzeti szabvanyok

e europai mlszaki engedély, vagy k6zos miiszaki el6irdsok

e egyéb nemzetk6zi szabvanyok

e eurodpai szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miszaki ajdnlasok

e egyéb nemzeti szabvanyok

e nemzeti mlszaki engedélyek és nemzeti miiszaki eléirasok
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Mindazon muiszaki és minGségi jellemz8k esetén, ahol a munkdkkal és létesitményekkel
szemben tamasztott kévetelményeket mar jelen mdszaki leirds is a fenti miiszaki el6irasokra
valé hivatkozdssal hatdrozta meg, minden ilyen hivatkozdsdt a ,vagy azzal egyenérték(”
kiegészitéssel egyiitt kell értelmezni és elfogadni.

Ott ahol a megadott miiszaki szabvany, el&irds id6kozben hatdlyon kivil lett helyezve, vagy
vissza lett vonva, Szolgdltatonak meg kell adnia az ezzel egyenértékii megoldds miiszaki
elGirdsanak hivatkozdasi szamat.

A tervezési munkat ugy kell elvégezni, hogy az dtadott m( feleljen meg a vonatkozd valamennyi
hatalyos jogszabalyi el6irasnak, amelyek a Létesitmény targyat képezd vizi-munkdk
tekintetében a tervezés-kivitelezés maddjatdl fuggenek (pl. vizzel érintkez6 anyagok minéségi
megfelel6ségének biztositasa), a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteir6l szol6 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletnek. A vonatkozé jogszabalyok mdszaki
el6irdsai a tervezés alapadataként kezelenddk.

5. A TERVBIRALO BIZOTTSAG

Valamennyi terv szakmai birdlatanak végrehajtasara Tervbirdlo Bizottsag keriil feldllitdsra. Az
Orszagos Vizligyi FOigazgatdsag képviselSje az Orszagos Vizlgyi FGigazgatdsdg miiszaki
f6igazgatd-helyettese altal kijelolt személy.

A Tervbiralé Bizottsag Osszehivasat a teriletileg illetékes Viziigyi |gazgatdsag szakdgi felelGse
kezdeményezi, miutan a hidnytalanul 6sszeallitott tervet/terveket a Szolgdltat6 atadta, melyet a
Bizottsag elndke hagy jova. A jovahagyast kovetSen a Tervbirdlé Bizottsag titkaranak kell leadni
a birdlatra kerll6 tervet/terveket, a kijeldlt bizottsdagi tagok névsorat, a birdlatra kerils
terv/tervek rovid miszaki tartalmédnak 6sszefoglaldsaval Ggy, hogy a tervbirdlatrél szold
értesités és a szitkséges tervek 1-1 elektronikus példdnya 8 munkanappal az (ilés el6tt az
érintettek rendelkezésére alljon.

Tervjovahagyas

A Tervbirald Bizottsdag nevében a tervet/terveket a Viziigyi Igazgatdsag vezet8je, vagy az altala

erre felhatalmazott személy hagyja jova.

6. ELKESZITETT DOKUMENTUMOK ATADASA

Viéllalkozénak minden elkészilt tervet, dokumentdciét, munkarészt magyar nyelven kell a
Megrendel6nek &tadnia. A terveket és az egyéb, a szerz8dés targya szerinti munkarészeket a kdvetkezé
tablazatban meghatarozott példanyszamban és formatumban kell a Vallalkozénak teljesitenie. A
nyomtatott tervek szoveges részét megfelel6en flizve-kdtve, a rajzalapokat Ad-es formatumra
hajtogatva kell atadni a Megrendelének. A terveket csak a vezetd tervez§ aldirt nyilatkozatdval és aldirt

nyomtatott rajzokkal egyitt lehet szolgaltatni.

Elkészitett dokumentumok Megrendel§ részére atadasra keriil6 minimum példanyszama — a
hatésaghoz benyujtandé példanyszamokon feliil

Nyomtatott D
Magyar nyelven beadandé dokumentumok
pld. db
El6zetes régészeti dokumentacio 5 4
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Nyomtatott cD

Magyar nyelven beadandd dokumentumok
pld. db
vVizjogi létesitési engedélyezési tervek 7-7 4
Aktualizdlt Terlilet-kimutatds 5 4
Aktualizalt Tervezdi koltségbecslés 5 4
Aktualizalt AD miszaki tartalom 5 4
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A szolgdltatdsi szerz6dés 2. szamu melléklete

A feladatok teljesitésének itemezése

Részfeladatonkénti
el6kalkulacio 2017 2018 2019 2020

{netto eFt)

Teljesftési

Részfeladat megnevezése , s
részhataridék

Vizjogi létesitési engedélyes
tervek készitése, engedélyezési | 2017.07.30. 34 000 34 000
eljaras lefolytatdsa

El6zetes régészeti dokumentacid

17.07. 00 1000
(ERD) 2017.07.30 10

A kivitelezési munkak
kdzbeszerzési eljarasaihoz
elkésziilt, rendelkezésre 3l
Ajanlati Dokumentacié (AD)

mUszaki kéteteinek 2017.07.30 6 000 6 000
felllvizsgélata, azok
kiegészitésére, mddositasara
irdnyuld javaslat készitése a
FIDIC Sarga Konyv szerint

A projektkedvezményezett
munkajanak szakértése,
kozbils6é dokumentumok 2019.04.30. 5 000 0 4 000 1000 0
készitése a kivitelezési munkak
befejezéséig

Osszesen 46 000 41000 | 4000 1000 0
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A szolgdltatasi szerzOdés 3. melléklete

A Szolgiltaté elokalkulicidja

A szerzddés I Bevezetd részében foglaltakkal dsszhangban a Szolgaltatd eldkalkulacio alapjan
hatérozta meg a szolgaltatas dijat.

Az elOkalkulacid a Szolgaltatd Onkoltség szamitasi Szabalyzata valamint a Magyar Mérndki
Kamara mérnok napidij kategoridkra vonatkozo ajanlasa alapjan készult.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok elékalkulacidja sordn az alabbi szolgaltatoi
mérndknapi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategoria alkalmazott mérntknapi dij et
Kiemelt mérnok 135
Iranyitd mérnsk 105
Onallo mérnsk 97
beosztott mérndk 82
kezd6 mérnok 63
segéd tervezd, szerkeszto 40

A meérndknapi dij alapjan kalkulalt dij netté 45 millio Ft

A projekt-elokészitési, tervezési munkékhoz kiilsé szolgaltatasok dijanak el6kalkulaciojat
elézetes piaci arfelméréssel ¢és kordbban igénybevett hasonld szolgéltatasok dija alapjan
hatarozta meg.
Kils6 szolgaltatasok igénybe vételére, eldzetes tervek szerint az alabbi részfeladatok kapcesan
kertiil sor:

e Hldzetes régészeti dokumentacio

A tervezett kiilso szolgaltatasok elézetesen kalkulalt dija netté: 1 millié Ft.
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