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IN HOUSE ESETI SZOLGALTATASI SZERZODES
amely létrejott egyrészrél az

Orszagos Viziigyi Foigazgatésag
Székhelye: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Azonositdé szam: 796017

Addészam: 1579619-2-41

Bankszamlaszam: 10032000-00319841-30005204
Statisztikai szamjel: 15769019-8411-312-01
Allamhaztartasi egyedi azonosité: 332317
Képviseli: Somlyody Balazs féigazgatd
Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendeld,

masrészrél

VIZITERV Environ Kornyezetvédelmi és Viziigyi tervezd, Tanacsado és
Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u.15.

Budapesti iroda: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15., 3. em.
Cégjegyzékszam: 15 09 070444

Bankszamlaszam: 12042816-01378886-00100006

Addszam: 13648013-2-15

Statisztikai szamjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos Andras ugyvezet6 igazgatd

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattarté: Illés Lajos Andras

mint Szolgaltatd, a tovabbiakban: Szolgaltaté

Egylttesen a tovabbiakban Felek kdzott az aldbbi feltételekkel.

ELOZMENY

A vizligyi igazgatasi és a vizlgyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat elldté szervek
kijel6lésérdl szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjan az Orszagos Vizligyi Féigazga-
tosag (a tovabbiakban: OVF) egyes, a hataskérébe tartozo, altalanos érdekl szolgaltatasok
biztonsagos, hatékony és jé minGségben torténd ellatasahoz szlikséges, azok elvégzését
tdmogatd, a Miniszterelntkség Tamogatdsokat Vizsgalé Iroda altal altaldnos érdeki szolgal-
tatasnak mindGsulé feladatok ellatasaval a Megrendel6 Szolgéaltatét bizta meg a Felek kodzétt
2017. aprilis 21. napjan létrejott keretszerzédésben (a tovabbiakban: Keretszerz6dés).

Felek az el6z6ekben hivatkozott Keretszerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfeleléen
kotik meg a jelen Eseti Szolgaltatasi Szerzddest.

A Megrendeld és az Kdzép-dunantdli Viziigyi Igazgatésag altal alkotott konzorcium, a ,Pre-
ventiv intézkedések a Balatont érint6 vizmindségi problémak hosszitavon fenn-
tarthaté kezelésére” megnevezésli, KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018 azonosité szamu
projekt el6készitésére és megvaldsitasara tamogatasi kérelmet nyujtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programok Iranyité Hato-
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sdgadhoz (a tovabbiakban: IH), mely pozitiv tamogatéi dontésben részesiilt 2017.12.06.
napjan. A tdmogatési szerz6dés 2018.01.04. napjan |épett hatalyba.

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Az OVF, mint Megrendel§ a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovab-
biakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjan - kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkal, altaldnos érdek(i szolgaltatds nyljtédsa targyaban Eseti Szolgdltatdsi Szerzddést
(a tovabbiakban: Szerzédés) kot Szolgaltatéval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1)
bekezdés h) pontjdban meghatarozott feltételek maradéktalanul fennalinak. Felek a Kbt.
9. § (1) bekezdés h) pontjdban meghatarozott feltételek fennalldsanak igazolasara a ko-
vetkezbket rogzitik:

2. A szerz8déskétést megel6z6en Megrendeld a fentiekben hivatkozott projekt palyazati
felhivdsénak megfeleléen, az altaldnos érdek(i szolgaltatas finanszirozasi feltételei meg-
alapozottsdga vizsgdlatanak érdekében indikativ drajanlatokat kért be a piaci ar alata-
masztasara. A benyujtott ajanlatok alapjan igazolt, hogy a jelen Szerz6dés megké&tése
szolgalja legjobban a Megrendeld érdekeit.

3. Felek régzitik, hogy a Szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban felsorolt do-
kumentumok az irdnyadok, és a Szerz6déssel alkotnak egységet, igy egylitt olvasanddk
és értelmezendbk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatoldsra. A do-
kumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allé dokumentum rendel-
kezései megeldzik a sorban kés6bb allé6 dokumentum rendelkezéseit:

- Keretszerzddés;

- Tamogatasi Szerz6des;

- jelen Szerz6dés és mellékletei

- a Szerz8dés targyat képezd projekthez kapcsolddo, a jelen Szerz6dés targyat ké-
pezd munkdakra vonatkozd, azokkal kapcsolatos uUtmutatdk, palyazati anyagok
(igy kiléndsen az érintett palyazati konstrukciohoz tartozé Felhivas, Megvaldsit-
hatdsagi Tanulmany Utmutaté és mellékleteik, stb.).

II. A SZERZODES TARGYA

1. A Szerz8dés targya: ,,Preventiv intézkedések a Balatont érinté vizmindségi prob-
Iémak hosszitavon fenntarthaté kezelésére” megnevezésli, KEHOP-1.3.0.-15-
2017-00018 azonosité szdmu projekt (a tovabbiakban: Projekt) komplex el6készité-
si feladatainak ellatasa. A feladatok részletes meghatarozasat a Bevezeté rendelke-
zésekben felsorolt dokumentumok, valamint a jelen Szerzédés 1. sz. mellékletében
Iévé megrendeldi feladat-meghatarozas tartalmazza. Megrendel6 megrendeli,
Szolgaltaté elvdllalja a Szerz6désben meghatdrozott feladatok ellatésat.

2. Felek egyuttal kételezik magukat, hogy az eredményes teljesités és a Projekt sikere ér-
dekében minden - a Szerz6désben és a jogszabalyokban elGirt - kotelezettségiiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

III. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELIESITESI HATARIDO

1. Felek a Szerz8dést a Szerzédésben foglalt kételezettségek maradéktalan ellatasaig
kétik, melynek végsé teljesitési hataridejét és Utemezését, valamint ezen belil a
részhataridéket a jelen szerzédés 2. sz. melléklete tartalmazza. A véghataridd fix
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kétbérterhes hataridd.

Szolgaltaté vallalja, hogy a Projekt kivitelezésének végsé hatdridejéig, azaz a kivitele-
zésre iranyuldé szerz8dés lezarasaig, illetve a sikeres mliszaki atadds-atvétel napjaig
kézrem(ikodik a Projekt sikeres teljesitése érdekében.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglalt szolgdltatast jogilag osztha-
tatlannak mindsitik, azonban Felek a teljesitési hataridén belil részhataridéket allapita-
nak meg. A részhataridéket a szerz6dés 2. melléklete tartalmazza.

IV. FIZETESI FELTETELEK

Az egydsszegl szolgaltatds Felek altal kélcsé6ndsen megallapitott dija 120 000 000,-
HUF + AFA, azaz EgyszazhGszmillié forint + AFA. A dij részfeladatonkénti bonta-
sat, a 2. sz. melléklet tartalmazza, mely a 3. sz. mellékletben [év3 Szolgaltatd altal
készitett el6kalkulacié alapjan késziilt. A dij magdban foglalja a Szolgaltaté szerzédés-
szer(i teljesitésével kapcsolatban felmeriilé valamennyi dij- és koltségigényt. Az AFA
mértékét a szdmla kidllitdsakor hatdlyos AFA torvény rendelkezéseinek megfelelen kell
megallapitani. Amennyiben a Szerz6dés megkétésekor hatdlyos AFA szabdlyozds a
Szerz8dés hatdlya alatt véltozik, a hatdlyos szabalyozds a Szerz6dés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a Felek minden kiilén nyilatkozata, szerz6dés-mddositds nélkiil médosit-
ja.

Szolgaltatd kifejezetten elfogadja, hogy tovabbi kéltségtéritésre semmilyen jogcimen
nem tarthat igényt. Szolgdltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgaltatdsi di-
jat valamennyi feltétel figyelembe vételével, a kockdzatokat, bizonytalansdgokat is kal-
kulalva, a helyszin, a Projekt és valamennyi Szerz8déses feltétel ismeretében adta meg.
Szolgaltaté kifejezetten régziti tovabba, hogy mindezekkel is 6sszhangban az egyéssze-
gl szolgaltatasi dij magaban foglalja kilénésen minden, a Szolgaltatd tevékenységével
6sszefliggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat, ideértve tébbek kdzétt a Szerzédés
alapjédn Megrendelére szalld valamennyi szellemi alkotdshoz fliz6dé jog atruhdzésanak
ellenértékét, a korlatlan és kizardlagos felhasznaldsi jogok megszerzésének ellenérték-
ét, a Szerzédés Szolgdltaté altali teljesitéséhez sziikséges, és ahhoz kapcsolédd vala-
mennyi tovabbi dij, koltség ellenértékét is - fiiggetleniil azok jellegétdl, a felmeriilés
formajatol, és egyéb kértlményeitdl -, valamint Szolgaltatdé hasznat is. Szolgaltaté kife-
jezetten rogziti, hogy a szolgaltatasi dij fedezetet nyujt az esetleges hétvégi vagy mun-
kasziineti napon torténé teljesitésre is. Szolgaltatot terhelik a munkdajaval 6sszefliggd
engedélyeztetések, bejelentések koltségei, addi, illetékei, vamkéltségei, valamint az
esetleges mulasztasaval, vagy szerz6désszegésével dsszefliggésbe hozhatd hatdsagi di-
jak és birsdgok, mellyel 6sszefiiggésben Szolgaltatd rogziti, hogy a szolgaltatasi dij to-
vabba tartalmaz minden, a Szolgaltaté tevékenységével dsszefiiggd, azzal jard koltsé-
get, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok, egyeztetések dijat, kdltségét és
illetékét, amelyekben a Szolgaltaté Megrendelét jelen Szerzddés teljesitésével dssze-
fliggésben képviseli, illetve Megrendel6 érdekében eljar (ide értve az engedélyezési el-
jarasokat).

A feladat megvaldsitdsa soran barmilyen okbdl bekdvetkezd arvaltozasokat a Szolgalta-
té nem érvényesitheti Megrendel6vel szemben. Szolgaltaté kijelenti, hogy az esetleges
arvaltozasok varhatdo mértékét a Szerz6dés teljes id6tartamara - beleértve a hataridék
esetleges mddosulasat is - megbecsiilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal ésszhang-
ban, annak megfeleléen adta meg.
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A szerz8désszer(i és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak utdfinanszirozas keretében,
a Polgéari Térvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) vonatkozé
rendelkezéseinek megfeleléen keriilnek kiegyenlitésére.

A Szerz8dés finanszirozasa az Eurépai Unid, valamint a Magyar Allam &ltal biztositandé
tdmogatdsbd! térténik. Az igényelt tdmogatas mértéke a Projekt elszamolhatd 6sszkolt-
ségének 100%-a. A tdmogatdsi intenzitds valtozésa az arra jogosult szervezet hatéaro-
zata alapjan lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen Szerzédés moédositasat. Az el-
szamolhaté kdltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében Megrendel6t terheli.

A szamla kiegyenlitése soran Megrendel6 vizsgalja a Szolgaltatd kéztartozas mentessé-
gét, ennek okdn az ad6zas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. toérvény (a tovébbiakban: Art.)
260. §-anak megfeleléen a benyuljtott szamla mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifi-
zetés id6pontjdban érvényes egyittes addigazolds, vagy Szolgaltaténak biztositania
kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal (a tovabbiakban: NAV) kéztarto-
zasmentes addzok adatbazisaban.

Szolgaltaté kételes benyujtani Megrendelé részére egy, a vonatkozd elbirdsokkal és
teljesitésének tervezett elérehaladdsaval dsszhangban all6, a Szerz6désben rogzitett
hatdrid6knek mindenben megfelel indikativ jellegli pénziigyi ilitemezést, a jelen
Szerz8dés hatdlybalépését kévetd 5 munkanapon belll. Szolgaltaté teljesitésének mér-
tékével dsszhangban all6 modon, a valtoztatas jovahagyasa esetén ezen indikativ jelle-
gl pénziigyi ltemezéstdl Megrendeld irasbeli jovahagyasa esetén térhet el, mely eset-
ben egy aktualizalt pénziigyi (itemezést koteles benyujtani Megrendel6 részére.

A munkak végrehajtasdnak tGtemtervét, az egyes feladatok id6beni és szakmai egymas-
ra épiilését az 1. és 2. szamua mellékletek tartalmazzak. Szolgaltaténak a feladatokat
ezen Utemtervek, illetve a Megrendel6 (itemezésre vonatkoz irdnymutatasa szerint kell
végrehajtania. Megrendel8 a csatolt (itemtervet a hazai és az Eurdpai Bizottsag altal ki-
adott hatarid6ktél fliggéen, a KEHOP-1.3.0 felhivas és a Tamogatéasi Szerzédés rendel-
kezéseivel 6sszhangban moddosithatja. Az Gitemtervtdl eltérni csak a Megrendel6 irany-
mutatdsa, illetve irdsbeli jéovahagyasa mellett lehet.

A részszamlak és a végszamla kizardlag Megrendeld altal elfogadott, jovahagyott és
aldirt teljesitésigazolds alapjan nyGjthaté be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve
végszamla kotelezd melléklete. A szdmlat az OVF nevére és cimére kell kidllitani, me-
lyen fel kell tiintetni a Szerz6dés tdrgyat és a Projekt azonosité szamat a kévetkezdk
szerint: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018.

Amennyiben Megrendeld a teljesitésigazolas kibocsatdsa irdnti kérelemben megjeldit
dsszeg, vagy feladatok barmely részét vitatja és err6l a Szolgaltatét értesiti, Megrende-
I6 tovabbi tdjékoztatast vagy javitast kérhet.

A végszamla kibocsatidsdnak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt fela-
datnak a 2. sz. mellékletben rdgzitett véghataridbig torténd teljesitése és Megrendeld
altali jovadhagydsa, valamint teljesitésigazolds Utjan térténd igazoldsa. A szamla alapjat
képezd teljesitésigazolds kiallitdsdnak és a szamla befogadasadnak tovabbi feltétele a
Tervbirdld Bizottsdg altal hidnytalanul jovahagyott tervek Megrendel6 altali elfogadasa.
Az Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag részérdl teljesitésigazoldsra jogosult a Féigazgatd,
vagy az altala meghatalmazott személy.

Szolgaltaté altal kidllitott szdmlat Megrendel6 - a beérkezést kovetéen - ellenérzi.
Amennyiben Megrendel§ a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Szolgaltatét errdl irdsban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megrendel6 fizeté-
si késedelme kizart, kivéve, ha Megrendels jogalap nélkil vitatta a szamlat (vagy annak
valamely tételét, részét).
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Szolgaltaté tudomdsul veszi tovdbba, hogy a szamla kifizetése nem teljesithetd, és a
szamla Szolgaltatonak visszakiildésre kerilil abban az esetben, ha a szamla nem tartal-
mazza barmely sziikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletet. Megrendel6 fizetési ké-
sedelme ez esetben is kizart.

A Szolgaltaté altal benyUjtott szamla formatumara egyebekben a magyar jog el6irasai
és a Tamogatasi Szerzédésben foglalt rendelkezések az irdnyaddak, azaz csak olyan
szamlat fogad be MegrendelS, amely befogaddsara a magyar jog és a Tamogatasi Szer-
z6désben foglalt rendelkezések szabalyai szerint jogosult. Megrendel6 a jogszerlien ki-
allitott és benyudjtott szamlat annak kézhezvételétdl szdmitott 30 napon beliil, banki at-
utalds utjan egyenliti ki.

A Szerz4dés, az elszamolas és a kifizetések pénzneme: HUF,

A Szolgaltato legfeljebb a Szerzddés elszamolhatd dsszege 30 %-anak megfelelé mér-
tékl elbleg kifizetését kérheti. Amennyiben Szolgaltatd ennél magasabb 8sszeg(i elble-
get kér, abban az esetben a 30%-ot meghaladé rész tekintetében biztositék nyljtasara
koteles. Az elGleg teljes 6sszege ebben az esetben sem haladhatja meg az elszamolhaté
6sszeg 60%-at.

A Szolgaltaténak az elGleg kifizetését kovetSen a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
el6legszamlat kell kibocsatania.

Az elbleg teljes Gsszegével valamennyi benyljtasra keriil6 részszamlaban a felvett el6-
leg aranyaval egyez6 mértékben kell elszamolni.

A kifizetésre vonatkozé elGirdsok, jogszabalyok: a TaAmogatasi Szerzédés és a hatalyos
pénzligyi elszdmolassal kapcsolatos elGirdsok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései meg-
feleld alkalmazasaval, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az Art.

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

Felek régzitik, hogy Megrendel6 a Szerz4dés teljesitése soran keletkez8 szerzdi jogi
védelem alad es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban a vonatkozé ellenérték megfizeté-
sének idépontjatdl hatarozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez
minden atruhazhaté szerz4i jog (vagyoni jogok 6sszessége) vonatkozasaban, amely
tobbek kozott magaban foglalja a harmadik személyre térténé foldrajzi, idGbeli vagy
barmely mas korlat nélklli dtengedés, atruhdzas, atdolgozds, tobbszérdzés, felhaszna-
I1as, kozzététel jogat is. Szolgaltatd kizdrbélag Megrendeld hozzajaruldsaval adhatja to-
vabb a teljesités soran létrejovd barmely alkotast harmadik félnek, vagy adhat nyilatko-
zatot a Szerz6dés alapjan nyujtott szolgdltatasrdl. Szolgaltatd kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szolgdltatéi dij magaban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét,
azaz a Szolgaltatoi dij a szerzdi jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes korlien tartal-
mazza, és Szolgaltaté kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6désben meg-
hatdrozott Szolgaltatéi dij ellenében a jelen bekezdés szerinti szerzdi jogokat a jelen
Szerz6désben foglaltak szerint Megrendeldre atruhazza, a Szolgaltatdi dijat mindezekre
tekintettel és ennek megfelel6en hatarozta meg. Szolgaltaté szavatolja, hogy harmadik
személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen bekezdésben foglaltak szerinti
jogatruhazast barmilyen formaban akadalyozza, korlatozza, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast, vagy kartéritést kévetelhetne.

Szolgaltaté szavatolja, hogy a jelen SzerzG6déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, amely a szerz6i jogok vagy barmilyen
mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljards vagy igény
teljes koltsége a Szolgaltatoét terheli.
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Amennyiben MegrendelS jelen Szerzédés szerinti vagyoni vagy felhasznalasi joganak
megszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga akada-
lyozza, Megrendeld jogosult Szolgaltatét megfelelé hataridé tlizésével felhivni a teher-
mentesitésre, vagy amennyiben ezt Szolgaltaté nem vallalja, Megrendeld eljarhat maga
a tehermentesités érdekében Szolgaltatd koéltségére, illetve — amennyiben a fenti intéz-
kedések 15 napon beliil nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érin-
tett miivek haszndlatat kizdrja vagy akaddlyozza - Megrendel6 jogosult a Szerz6dést
azonnali hatallyal felmondani.

Felek kifejezetten régzitik, hogy Megrendel6 jelen Szerz6dés alapjan jogosult az alkotas
atdolgozasara is. Megrendelé a Szolgaltatd altal elkészitett és leszallitott dokumentu-
mokon jogosult a felhaszndlashoz sziikséges valtoztatdsokat a Szolgaltaté tovabbi jova-
hagyasa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési
kotelezettség nélkiil. Szolgaltatd jelen Szerz6dés aldirdsaval hozzajarulasat adja ahhoz,
hogy Megrendeld a Szolgaltatd altal szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznalasa-
ra, atdoigozdsdra harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendeld fenntartja
azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznalasa soran felmeriilt
valtoztatédsok elvégzésére kiterjedéen azokat atdolgozasra harmadik személynek atad-
hatja.

Szolgdltaté a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6tdl kapott informacidkat, adatokat
és a Szerz8dés teljesitése sordn elkésziilt tervdokumentdacidkat, munkarészeket bizal-
masan, Uzleti titokként kételes kezelni a Szerz6dés idGtartama alatt és annak teljesitése
utdn. Amennyiben Megrendeld nem adja el6zetes irasbeli hozzajaruldsat, a felsorolt
adatok, tervek, munkarészek nyilvanossagra nem hozhatok. Erre vonatkozéan a Szol-
gdltatd kételes megfeleld belsé ligyrendet kialakitani, és biztositani, hogy a tudomasara
jutott informacidkat csak a Szerzédés teljesitésére hasznalja fel és kézremiikoddjének
csak olyan mértékben adja at, amely a feladat teljesitéséhez szlikséges. A Szolgaltatd
és kdzrem(ikddbje a Szerz6dés teljesitése céljabdl készitett terveket, tenderdokumenta-
cidkat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatasok eredményeit a Szer-
z6dés keretein kiviil nem hasznalhatjdk fel. A titoktartasi kételezettség betartdsat min-
den esetben biztositani és érvényesiteni kell.

Szerz8d8 Felek kifejezetten régzitik tovabbd, hogy az egymas érdekkorébe tartozd és
tudomadésukra jutott Gzleti titkot kételesek megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget
kotelesek alvallalkozéikkal, barmely kézrem(ikéddvel, alkalmazottaikkal és foglalkozta-
tottaikkal is betartatni. Felek tudomdasul veszik, hogy az Uzleti titok védelmében hataly-
ban 1év8 jogszabalyok elSirdsai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kételez6ek sza-
mukra.

Szolgaltatd, valamint az alkalmazéasaban allé munkatérsai/teljesitési segédei, kézremd-
kéddi jelen Szerz8dés hatdlya ald tartozd feladataik teljesitése soran tudomasukra ju-
tott, Megrendel6t érinté minden adatot, tényt és bizalmas informaciot kételesek meg-
érizni, fliggetleniil attdl, hogy az széban vagy irdsos formdaban keriilt a birtokukba.

A titoktartdsi kételezettség megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil. A titoktar-
tasi kdtelezettség a Szerz6dés megszlinését kovet6 korlatlan ideig fennmarad.

Szerz8dé Felek régzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartdsi kételezettség, amennyiben
jogszabaly, birésdg vagy egyéb hatdsag, vagy a Tamogatasi Szerzddés rendelkezései
kotelezik Feleket az informacié harmadik személy részére térténd atadasara, vagy nyil-
vanossagra hozatalara.



VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szolgdltatd szavatolja, hogy a jelen Szerz8désben foglalt feladatait az irdnyadd, hatéa-
lyos jogszabalyi és egyéb elSirdsoknak megfelel8en, az elvarhaté legmagasabb szinvo-
nalon végzi el. A Szolgaltatd kételes a jelen Szerz&désben vallalt tervezési, szakértdi
munkat, illetbleg a Szerz6dés targyaként meghatédrozott valamennyi tevékenységet az
ilyen tevékenységet hivatasszerlien végz6 tarsasagtél elvarhaté fokozott gondossaggal,
a legkorszer(ibb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, miiszakilag kifogastalanul és a
min6ség sérelme nélkili leginkabb kéltséghatékony médon elvégezni.

Szolgaltaté kotelezi magét, hogy a jelen Szerz8désben vallalt munkarészeket az irdny-
adé magyar és kdzosségi jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki irdnyelvek, hatdsagi els-
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vényl elbirdsainak figyelembe vételével és alkalmazédsaval késziti el.

A Szolgaltaté tevékenységét a jogszabalyoknak, illetve a szakmai szabdlyoknak megfe-
leléen latja el, probléma esetén Megrendel§ képviseldje felé tartozik jelentési kétele-
zettséggel.

Szolgaltato teljes korli felel6sséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbél eredd kotele-
zettségek teljesitéséhez sziikséges eszk6zokkel, személyi és targyi feltételekkel, tovab-
ba szakértelemmel - ide értve a kapcsolédé munkaszervezési, irdnyitasi és felligyeleti
ismereteket és tapasztalatokat - rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerz8dés hatalya
alatt mindvégig rendelkezni fog.

Szolgéltatd a teljesités sordn olyan képzett és tapasztalt szakemberallomanyt kételes
biztositani, amely jelen Szerzédés szerinti kételezettségeinek megfeleld mindségl és
idében torténd elvégzéséhez sziikséges. Szolgdltatd koteles MegrendeldSt haladéktatanul
értesiteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érinté szabdlysértés, vagy biincse-
lekmény miatt eljaras indult.

Megrendeld jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli jelenté-
sek, tajékoztatdk bekérésével - rendszeresen ellenérizni, a Szolgdltaté pedig koteles
biztositani annak lehetGségét, hogy Megrendeld a teljesités sordn vele folyamatosan
egyeztethessen és a (tovébb)tervezés szempontjabdl lényeges kérdésekben allast fog-
lalhasson.

Megrendel6 jogosult barmikor felvilagositast kérni a Szolgaltatétdl az lgyek allasardi,
aki azt haladéktalanul, de legkés6bb 2 munkanapon beliil irdsban kételes megadni.
Megrendeld jogosult munkaértekezlet dsszehivasara, melyen Szolgéltatd kételes nyilat-
kozattételére jogosult és a témaban megfelel§ végzettséggel és gyakorlattal rendelkezd
személy(ek) Utjdn megjelenni és emlékeztetSt késziteni (mely tartalmaz valamennyi, a
munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 mun-
kanapon beliil aldirva Megrendel6nek is megkiildeni.

Megrendel6 a munkalatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgdltaténak utasitast adhat.
Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesi-
tést terhesebbé. Amennyiben az adott utasitds célszer(itlen vagy szakszer(tlen, a Szol-
galtatd koteles a Megrendel6t errél tijékoztatni. Ha Megrendeld a figyelmeztetés ellené-
re utasitdsat fenntartja, a Szolgaltaté a Szerz8déstél eldllhat vagy a feladatot Megren-
deld utasitasai szerint, a Megrendel8 kockazatdra elldthatja. A Szolgaltaté koteles meg-
tagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatdsagi hata-
rozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Szolgaltaté jogosult Megrendel6tSl a feladat jogszerii elldtédsdhoz sziikséges informa-
ciét megkapni. Megrendelé kételes minden, a feladat ellatdsahoz sziikséges adatot, in-
formaciot a Szolgaltaté rendelkezésére bocsatani.
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Amennyiben Megrendel6 valamely adatot 6nmagéatél nem szolgaltat, Szolgaltaté jogo-
sult és koteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgaitatétdl nem varhaté
el kelld kériltekintés mellett sem az, hogy egyéb informacid Iétét feltételezze. E pont-
ban foglalt esetekben az informaciét Megrendel6 a leheté leghamarabb, de - amennyi-
ben egyéb kériilmény ennél rovidebb hatéaridét nem hatadroz meg -~ maximum 3 munka-
napon belll kételes megadni.

Szolgéltaté a tevékenységét a Szerz4dés targya szerinti tevékenységet lizletszeriien
végz6 személytdl elvarhatd fokozott gondossaggal kételes ellatni.

A Szerz8dés szerinti szolgaltatas teljesitése keretében elkészitendé dokumentumoknak
tartalmi és formai szempontbél meg kell felelnie a teljesités idépontjdban hatalyos vo-
natkozd jogszabalyi és miszaki elSirdsoknak, szakmai kovetelményeknek, az engedé-
lyezésben részt vevd hatésdgok elbirdsainak, valamint a Projektre vonatkozé Utmutaték
és egyéb elbirdsok feltételeinek és javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesités
soran mar rendelkezésre allnak).

Szolgdltaté kételezettséget vallal arra, hogy az Szerzédés térgyaként meghatarozott
dokumentéacidék, dokumentumok elkészitése soran a teljesitéssel érintett helyszinen

személyesen is megjelenik, nem hivatkozhat a késGbbiekben olyan kériilményekre,
amelyeket a teljesitéssel érintett helyszinen megismerhetett volna.

Szolgaltaté kételezettsége a Szerz8dés targyanak, a Projekt megvalésitasanak legin-
kédbb megfeleld megolddsok keresése a tervdokumentdciok és a munkarészek elkészité-
se, illetve a Szerz8dés tdrgya szerinti feladatok elvégzése soran, ezért a Szolgaltatd
szerz6désszegést kdvet el, ha olyan tervet, dokumentumot, dokumentdciét szolgaltat,
amely nyilvanvaléan gazdasagtalan kivitelezést irdnyoz el6.

Szolgéltaté kotelezi magdt, hogy a teljesités, munkavégzés sordn sajat tevékenységi
kérében a ra vonatkozé érvényes munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kdzegészségligyi eld-
irdsokat szigorlan betartja. E kételezettség elmulasztasabdl eredd karokért Szolgaltatd
teljes kartéritési felelésséggel tartozik.

Szolgaltaté kifejezetten tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés alapjan altala
elkészitendé dokumentumok véglegesitésébe a Projektre vonatkozé Tamogatasi Szer-
z8dés, valamint a vonatkozd jogszabalyok altal elSirt szervezeteket is be kell vonnia,
javaslataikat figyelembe kell vennie, és azoknak meg kell felelnie. Szolgaltaté tovabba
kételes az ezen szervezetekkel térténd egyeztetéseken — erre iranyuldéan, Megrendeld
altal legalabb 3 munkanappal koradbban jelzett megrendel6i igény esetén Megrendelbvel
egylitt - részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t szakmailag tdmogatni.

Szolgaltatd koteles MegrendelSt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belil érte-
siteni minden olyan kériilményrél, amely sajat teljesitését, illetéleg annak eredményes-
ségét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités
MegrendelS érdekében barmely okbdl sziikséges, illetbleg a Tdmogatasi Szerz6dés tel-
jesitését, eredményét, illetve a megallapitott teljesitési hatéridéket érdemben érinti. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. Ilyen k&-
rilmények felmeriilése esetén a megfeleld értesités elmulasztédsébdl ered6 karért a
Szolgaltato felelbs.

A Szolgéltatdnak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik
vagy veszélyeztetik a Szolgaltaté vagy alvallalkozd (k6zremiikodGi) részér6l a Szerzé-
dés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgaltatéd - a jelen Szerzé-
désben foglalt egyéb rendelkezések betartdsaval - kartalanitdsi igény nélkil koteles
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Osszeférhetetlenné valt alvallalkozéi/kdozrem(ikdddjét haladéktalanul kicserélni.

Szolgdltato teljes korlien felel a Megrendeld és harmadik személyek felé az altala, vagy
az altala bevont alvallalkozdk, kézrem(ikddbk altal Megrendelének, vagy harmadik sze-
mélyeknek okozott karokért.

Szolgaltatd Kézrem(ik6dét a Keretszerz6désben meghatdrozott feltételek szerint és ke-
retek k6zott vehet igénybe. A Szolgéaltaté olyan mddon felel6s alvallalkozéi (kézremti-
kod6i) magatartasaért és cselekményeiért, mintha azok a Szolgaltaté magatartdsa vagy
cselekedetei lettek volna. Megrendel6nek valamely alvallalkozé (kézrem(ikédd) igény-
bevételéhez adott hozzajaruldsa nem mentesiti a Szolgaltatot a Szerzodés szerinti kéte-
lezettségei és felel6ssége aldl.

Szolgaltatonak a Szerzddés teljes idGtartama alatt a jelen Szerzédés targyat képezd
Projekt tekintetében a jelen Szerz4dés alapjan elldtandé tervezési feladataira kiterjed6
szakmai (tervezési) felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie, melyet a Szerzédés teljes
idétartama alatt fenn kell tartania. A felel6sségbiztositas fenntartasédnak hidnya sulyos
szerz0désszegésnek mindsil, mely Megrendeld azonnali hatalyu felmonddasara ad ala-
pot, abban az esetben, ha Szolgaltaté a Megrendels irasbeli felszdlitasat kovetdé 10 na-
pon beliil nem mutatja be Megrendel6nek a jelen szerz6dés elGirasainak megfeleld, ter-
vezési feladataira kiterjedé felelGsségbiztositasanak fennallasat igazolé dokumentumot.
A tervezési feladatokra vonatkozé szakmai felel6sségbiztositas mértéke el kell, hogy ér-
je a 100 millié Ft/év és 50 millié Ft/ karesemény Gsszeget.

Szolgaltaté 6nmaga biztositja a feladat ellatasahoz szlikséges altalanos irodai infrast-
rukturat és logisztikai feltételeket (iroda, szamitdgép, telefon, fénymadsolas, postai kéz-
besités, autd, szallitasi kdltség, stb.), amelyért 6t a Szolgaltatoi dijon felll kéltségtérités
nem illeti meg.

A Szolgaltaté a Megrendeld altal atadott dokumentacidokban kozolt, birtokdba jutott in-
formacidkat, dokumentumokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrél harma-
dik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités soran a Szolgal-
taté birtokaban 1év6 megrendeléi dokumentaciot, annak részeit vagy madsolatait nem
lehet masra felhasznalni, mint a Szerz6dés szerinti feladatok teljesitésére.

Barmilyen (rész)teljesitési hataridére vonatkozé akadalyoztatast, késedelmet Szolgalta-
ténak haladéktalanul jeleznie kell Megrendeld felé, illetve a késedelem elharitasa érte-
kében minden tdle elvarhatd intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben
Szolgaltatd értesitési kételezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztasabdl ere-
dé valamennyi - MegrendelGt, vagy harmadik személyeket ért — karért teljes kord kar-
téritési felel6sséggel tartozik.

Szolgaltaté szavatol és felelG6sséget vallal a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszer( teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmas-
sagaért és mindségéért, fliggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé
(k6zremlikddGje), vagy a teljesitésbe altala jogszerlien bevont harmadik személy al-
kalmazza.

VI/1. Dokumentumok/eredménytermékek atadas-atvétele, hibak kijavitasa

1.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés és a teljesités targyat képezo és/vagy a
teljesités soran keletkez6 barmely dokumentum/eredménytermék MegrendelGnek
torténd atadasa atadas-atvételi jegyz6konyvvel torténik.

Szolgaltaténak minden elkészult tervet, dokumentaciét, munkarészt magyar nyelven
kell MegrendelGnek atadnia. A terveket és az egyéb, a Szerz6dés targya szerinti
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munkarészeket a Szerzédés 1. mellékletének 3. szamu pontjdban foglaltak szerinti
példanyszamban és formatumban kell a Szolgaltaténak teljesitenie.

Megrendeld kételes az elkészitett és teljesitésre a Szerz6désnek megfeleléen felajanlott
munkarészeket, teljesitéseket atvenni, és azok szerzGdésszerliségérdl, illetve
elfogaddsardl az atadastdl szédmitott 15 napon beliil nyilatkozni. Ha Megrendel6 az
elfogadasra nyitva allé6 hataridén belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell
tekinteni. Ha a dokumentumot Megrendelé kijavitasra visszaadta, a hatérid6 a kijavitott
dokumentum &tadasatdl szamit. Megrendel6 jogosult az elkésziilt dokumentumot
indokolt esetben a Szolgaltatonak kijavitas végett ismételten is visszaadni. Amennyiben
az elkésziilt munkarészeket, teljesitéseket Megrendel§ javitdsra visszaadja, illetdleg
azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban - a kifogdsok pontos ismertetése mellett - az
atdolgozdsra, poétldsra megfeleld, de a korilmények altal lehetévé tett legrévidebb
hatéridét kell tizni. Amennyiben a teljesités barmely dokumentum vonatkozasdban
hibds, Szolgéltatd koteles a Megrendeld altal kit(izott — a pétlasra megfelels, de a
kériilmények altal lehetévé tett legrovidebb — hataridon beliil a hibakat teljes kérden
kijavitani és a dokumentumot atadni. A kijavitott munkarész és/vagy potolt teljesités
elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd visszaadasdra a jelen pont elSirdsait kell
alkalmazni.

Megrendeld csak a hiba és hidnymentes, Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasa,
kifogdsok kezelése utdn atadott szerz8désszer(i teljesitést kételes elfogadni és igazolni,
a teljesitésigazolds kiaddsat mindaddig megtagadhatja, amig valamennyi hiba, kifogés
kijavitdsdra nem keriilt sor, és a hibatlan, kifogasmentes teljesités meg nem tértént.
Megrendeld azonban a teljesitéssel érintett dokumentaciok atvételétdl szamitott, illetve
a VI./1/3. pont masodik mondatdban irt esetben 15 napon belll kételes a Szolgaltatd
részére, a szerzdésszeriien elvégzett, azaz hibds, hianyos teljesitéssel nem érintett és
elkllénithetd feladatokra vonatkozdan a teljesitésigazolast kiadni.

VI./2. A megvalésithatésagi tanulmannyal kapcsolatos tovabbi eldirasok:

1.

Felek jelen Szerzddés aldirdsat kovetden kdzés projektinditd helyszini egyeztetést tar-
tanak az érintett teriileteken. Amennyiben Szolgaltaté igényli, gy Megrendel6 a Szol-
galtaté rendelkezésére all esetleges tovabbi helyszin megtekintésének biztositasaban.

A Megvaldsithatdsagi Tanulmany véglegesitésébe a Tamogatasi Szerz6dés, valamint a
Projektre vonatkozdé szabalyok alapjan kotelezéen bevonandé szervezeteket be kell
vonni, javaslataikat figyelembe kell vennie Szolgaltaténak, tovabba Szolgaltaté koteles
az ezen szervezetekkel torténd egyeztetéseken MegrendelGvel egyltt részt venni, és az
egyeztetéseken Megrendel6t szakmailag tdmogatni. A Megvaldsithatésagi tanulményt a
I.3. pontban meghatérozott dokumentumokban foglaltaknak megfeleléen, kiiléndsen a
KEHOP-1.3.0-konstrukciéhoz tartozé6 Megvaldsithatésagi Tanulmany Utmutaténak és
mellékleteinek megfelelden kell elkésziteni. Az IH minGségbiztositési észrevételeit a
Megvalésithatésdgi Tanulmény véglegesitése soran a Szolgaltatdé a Megrendeldvel
egyeztetett mddon figyelembe veszi és az egyeztetésnek megfeleléen atvezeti

VI./3. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos tovabbi eldirasok

1.

A tervezdi munka elérehaladasat Szolgaltaté és Megrendel6 munkaértekezleten (terv-
egyeztetés) tekinti 4t. A munkaértekezletek napirendjét az aktudlis helyzet és a meg-
targyalandé témak alapjan Megrendel6 javaslatara Megrendeld és a Szolgaltaté egyiit-
tesen dllapitjdk meg azzal, hogy mindkét fél jogosult 6nalidan kezdeményezni vonatko-
z6 targykdérben napirendi pont felvételét. A munkaértekezletekrdl jegyz6kényv késziil,
melynek dsszedllitdsa Szolgdltatd feladata, aki az értekezletet kévetd hdrom munkana-
pon beliil azt elkésziti és tovabbitja Megrendel6 felé. Megrendelé a jegyz6kdnyvben
meghatarozottakra 2 munkanapon bellll tehet észrevéteieket.
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10.

11.

Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevéket a masik fél egyetértésével. Az értekez-
letek allandé meghivottai MegrendelS képvisel6i és Megrendeld szamara segitségnyij-
tés céljabol felkért szakemberek. Megrendel$ az egyeztetés szamara helyszint biztosit.

Szolgéltaté minden soron kdvetkezd munkaértekezletre kételes elérehaladasi jelentését
eléterjeszteni. Az elérehaladasi jelentést legaldbb 2 munkanappal az adott munkaérte-
kezlet el6tt be kell nyGjtani Megrendelének. A Szolgaltaténak a munkaértekezlet és az
elérehaladasi jelentések soran ismertetnie kell a munka elérehaladasat, a kdvetkezé
id6szak fontosabb eseményeit, a kézbensd megrendeldi déntést igényld kérdéseket, al-
lasfoglaldsi igényeket.

Szlikség esetén, megfelelé indoklassal barmely fél kérheti rendkiviili egyeztetd megbe-
szélés megtartdsat, mely felkérésre a masik fél a felkérés kézhez vételétdl szdmitott 1
munkanapon bellil kételes valaszt adni. A kérést elutasitani nem lehet, a megbeszélés
megtartasban mindkét fél kételes egyuttmiikédni.

A munkaértekezleten val6é részvételre MegrendelS, a Szolgaltaté altal delegdlt szakér-
ték, valamint a jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés altal felhatalmazott személyek jo-
gosultak.

Megrendel6 egylittmlkodési kételezettségének korébe esik a Szolgdltatd meghatalma-
zasa — a Szolgdltaté szerzddésszerli teljesitéshez szlikséges mértékben - az illetékes
hatésdgokkal, szervekkel, maganszemélyekkel és gazddlkodé szervezetekkel toérténd
egyeztetésekhez.

A fejlesztések miiszaki igényszintjét Szolgaltatd koteles a tervezés soran MegrendelSvel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés soran csak Megrendeld altal jovahagyott, illetéleg a
jovahagyottal egyenérték(i gyartmanyok és tipusok alkalmazhatoék.

Szolgaltaté feladata biztositani a szilkséges engedélyek rendelkezésre alldsat, valamint
Megrendel6nek atadni a kivitelezésre vonatkozé tenderdokumentécié miiszaki tartalma-
nak a joger8s engedélyek alapjan véglegesitett valtozatat.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a szolgaltatds targya szerint illetékes orszagos
szakmai kamara névjegyzékében szereplés kdvetelménye, illetve a nem Magyarorsza-
gon letelepedett gazdasagi szerepldk esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantarta-
séban szereplés, vagy a letelepedés szerinti orszagban elGirt engedéllyel, jogositvannyal
vagy szervezeti, kamarai tagsaggal valé rendelkezés kévetelménye a Szolgaltatoval
szemben kételezd eldirds, melyet a Szerzodés egész idGtartama alatt a tervezéi felada-
tok ellatasaban részt vevé Szolgaltatd és valamennyi kézrem(ikédbje is kételes betarta-
ni. Ezen kotelezettség megszegése sllyos szerz6désszegésnek mindsll, amelynek ese-
tén Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Szolgaltaté a tervezési feladat targyat képezé épitési beruhdzasra (épitményre) vo-
natkozd arazott koéltségvetést is koteles késziteni a szlikséges eszkbzbeszerzés figye-
lembevételével.

Szolgaltato koteles javaslatot tenni Megrendel6 szamadra a kivitelezés litemezésére vo-
natkozéan.

VII. A SZERZODES MEGEROSITESE

Meghitsulasi kdtbér: Amennyiben a Szolgdltaté a Szerz6dés teljesitését megtagadnad,
vagy a Szerzddés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgéltaté a Ptk. alapjan felelSs,
meghiusulna, gy a Szolgaltaté koételes meghilsulasi koétbért fizetni Megrendel8 részére.
Meghitsulasnak mingsil kiléndsen, amennyiben a Szolgaltaté hibajabdl, neki felréhatd
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magatartdsbél, szerz6déses kételezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a
Tamogatasi Szerzddéstdl a Tamogato eldll, vagy azt felmondja.

A meghilsuldsi kétbér alapja a netté egydsszegli szolgdltatasi dij. A meghilsulasi
koétbér mértéke, a kotbéralap 30 %-a.

2. Késedelmi kétbér: A Szolgédltatét a jelen Szerz6dés alapjan Megrendel6vel szemben
fennallé barmely, meghatdrozott kétbérterhes hatdridéhoz kotstt kotelezettségének, fe-
ladatanak olyan okbél térténd késedelmes teljesitése esetén, amelyért felelds, kése-
delmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kdtbér alapja a nettd szolgaltatasi dij 100
%-a, napi mértéke a koétbéralap 0,5 %-a a késedelem minden naptdri napja utdn.
Amennyiben a Szolgaltatéval szemben jelen Szerz6désben vallalt kételezettségei kése-
delme okdn érvényesitett kotbér eléri a nettd szolgaltatasi dij 20 %-at, Megrendeld -
anélkiil, hogy az érdekmulasat bizonyitania kellene — jogosult a Szerz6dést azonnali ha-
tallyal felmondani, vagy - amennyiben nem tortént teljesités - a Szerz6déstdl elallni,
tovébba a jelen Szerz8désben foglaltak szerinti meghiusulasi kétbért kdvetelni.

3. Megrendeld érvényesitheti kétbér feletti kdrdnak megtéritésére vonatkozé igényét is.

4. Jotallas: Szolgdltatd a Szerz8dés teljesitésétSl szamitva 12 hénap jotéllasi kotelezett-
seget vallal.

VIII. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE, MEG-
SZUNESE

1. A Szerzddés barmely mddositasat kizdrdlag a Ptk. rendelkezéseivel 6sszhangban, iras-
ban, a Szerzédéssel azonos modon lehet megkétni.

2. A moédositott Szerz8désre a Szerz6dés mddositassal nem érintett valamennyi rendelke-
zése megfelelGen iranyado.

3. A Szolgaltaté kételes irdsban értesiteni Megrendel6t a Szerz6désben megadott kapcso-
lattartéjanak, ill. kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovadbba bankszamlaja sza-
manak megvaltozasaro!.

4. Valamennyi olyan szerz8désszegés, amely a Szerz3dés azonnali hatdlyu felmondasra ad
lehetéséget, sulyos szerzddésszegésnek mindsiil és viszont.

5. Szolgaltato teljes kord felelésséget vallal arra az esetre, ha bédrmely, a Szolgaltaté mi-
kodésére visszavezethetd, vagy a Szolgéltaté érdekksrben felmerilt, illetdleg neki fel-
rohaté okbdl Megrendeldvel szemben a Tamogat6, vagy barmely szervezet barmilyen
hatranyos jogkévetkezményt (kildnésen eldllds, felmondas, felfliggesztés) érvényesit.
Ennek kérében abban az esetben, ha a tdmogatés részben vagy egészben visszavonas-
ra keriil, vagy a tdmogatds barmilyen mértékii visszafizetésére kotelezik Megrendeldt,
Ggy Szolgaltaté kételes megtériteni Megrendelének a Szolgaltatdnak felréhaté okbol
visszavont vagy visszafizetendd tdmogatas 6sszegét, tovabba valamennyi ezzel kapcso-
latban felmerilt kart.

6. Felek a Bevezetd rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal dsszhangban rogzitik,
hogy amennyiben Megrendel8 a projekt megvaldsitasahoz szilkséges épitési beruhazast
a FIDIC Sarga Kényv (2. magyar nyelvii kiadas 2011.) feltételeinek alkalmazdsa mellett
fogja megrendelni és megvaldsitani (tovabbiakban ezen szerzédés jelen bekezdésben:
FIDIC szerz6dés), Szolgaltaté a jelen Szerz6désben foglalt kételezettségeit mindezekre
is tekintettel koteles teljesiteni. Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szer-
z6dés megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran, valamint az annak eredmé-
nyeként megkététt FIDIC kivitelezési szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 Kéve-
telményeiben olyan hiba hidnyosség, elégtelenség mertl fel, amely a Megrendeldi Kéve-
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10.

telmények, kdézbeszerzési dokumentumok moédositasat, a FIDIC szerz6dés megkdtésére
irAnyuld kozbeszerzési eljaras értékének névekedését, a FIDIC szerzGdés megkdtését
kdvetden annak id6tartama meghosszabbitdsat, vagy az abban foglalt Szerzédéses ar
kiigazitdsat, modositasat, (j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat teszi sziikségessé, és
ezen hidnyossag, elégtelenség, hiba olyan okbdl meriilt fel, amelyért a Szolgaltatd fele-
I6s, még abban az esetben is, ha a teljesitését Megrendelé elfogadta, Szolgaltatd kote-
les megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcsolatban felmerlt kart.

A SzerzOdésben meghatarozott megsziintetési okok mellett Megrendeld a Szolgaltaté-
hoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést, ha:

- a Szolgaltaté olyan okbdl, amelyért felelds, olyan szerz6désszegést kdvet el, amely a
feladatok hataridére torténé ellatasat, ill. a projekt vagy annak barmely részének ha-
taridében t6rténé megvaldsitasat lehetetlenné teszi,

- a Szolgaltaté titoktartasi kételezettségét megszegi,

- felelGsségbiztositasi jogviszonya megsziinik, vagy az nem elégiti ki a megrendeldi
kévetelmenyt,

- a Szolgaltato ellen a szerz6déskotést kdvetden felszamolasi, végelszamolasi, hivatal-
bdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére irdnyuld eljards indul, vagy végelszamo-
I8si eljaras hatalya ala kertil, kivéve, ha a végelszamolads meginditdsa a Megrendeld
vagy a Szolgaltaté egyszemélyi tulajdonosanak erre vonatkozé hatarozatan alapul.

- a Szerzédésben meghatarozott tervez6i és / vagy mas feladat teljesitését jogos ok
nélkil megtagadja;

- félrevezets informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését,
a Projekt megvaldsuldsat, vagy az EU-tdmogatasi igény benyuljtasat korlatozo, sza-
mara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghitsité kériilményekrdl Meg-
rendel6t nem tajékoztatja;

- ismételt felszolitds ellenére sem teljesiti Megrendel6 altal adott, a jogszabalyoknak
medfeleld, illetve célszerli és szakszer(i utasitdasokat;

- az altala elkészitett dokumentacio, illetve dokumentaciok alapjan a hatésagi engedé-
lyek kiadasat megvalosithatatlansdg miatt megtagadjék, vagy egyéb jovahagyast
nem adnak meg.

A fenti esetekben torténé felmondas esetén Megrendel6 maga fejezheti be a Szerzédés

szerinti szolgaltatasokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. Megrendel6

ebbdl ered6 tobbletkoltségeit a Szolgaltaté megtériteni kételes.

A Szerz6dés megsz(inésekor vagy az erre vonatkozo értesités kézhezvételekor a Szol-
galtaté azonnal és oly mddon kételes befejezni a szerz6dés szerinti szolgéltatasok telje-
sitését, hogy az ennek kapcsan felmeriilé koltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa.
Szolgaltatoé az altala elvégzett és a Megrendeld altal elfogadott munka ellenében ara-
nyos dijazasra jogosult.

A Szolgaltaté felmondassal megsziintetheti a Szerzdést, ha:

- a Megrendel6 ismételten, tobbszéri irdsbeli felhivas ellenére sem teljesiti Szerz6déses
kotelezettségeit.

A Szolgaltaténak kartalanitania és lehet6ség szerint mentesitenie kell Megrendel6t, an-

nak Szolgaltatéit és alkalmazottait minden olyan karral szemben, amely

- a Szolgaltato tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szerzddés szerinti szolgal-
tatasok teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tu-
lajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések vagy har-
madik személyek jogai megsértésébdl szarmazik vagy
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11.

- abbdl szarmazik, hogy a Szolgaltaté nem teljesitette a jelen Szerzédésen alapuld ko-
telezettségeit, feltéve, hogy Megrendel6 a Szolgaltatdt értesiti az ilyen karokrol leg-
késébb a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti eléviilési id lejartaig.

Egyik fél sem koévet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior aka-
dalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

Vis Maior

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,Vis maior” alatt értend8k kiildnésen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haborik, blokadok, zendlilés, ladzadas,
jarvanyok, féldcsuszamldsok, féldrengések, viharok, villamcsapasok, dradasok, zavar-
gasok, robbantdsok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek
mindkét Fél érdekkérén kivil meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal
sem tudnak kikiisz6bdlni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akaddlyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja Szerzédéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél gy véli, hogy olyan vis maior kéritlmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megad-
va a kériilmények jellegét, felteheté idétartamat és valdszin(i hatasat. Ha Megrendeld
irdsban masképp nem rendelkezett, a Szolgaltaténak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvalésitha-
to.

Ha a Szolgaltatonal potidlagos kéltségek meriilnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis mai-
or esetén a Szerzddéses kotelezettségek teljesitésére Megrendeld altal irdsban jovéha-
gyott, alternativ teljesitési mddokat alkalmaz, azokat Megrendel6nek igazolnia kell, de a
Szolgaltatdi dij ebben az esetben sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivéan hatranyos
vagy méltanytalan a Szolgaltatéra nézve.

Ha a vis maior kériilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik Fél-
nek jogaban all a Szerzddést 30 napos felmondasi idével megsziintetni (felmondani).

A Szerz6dés barmely okbdl vald megsziinése esetén a Szolgditaté a birtokaba kerilt
eredeti okiratokat a Szerz6dés megsz(inését kévetd 8 napon beliil adja at iratjegyzékkel
egyitt.

Lehetetleniilés

18.

19.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerzédés, ill. a Projekt ellenértékének megfi-
zetése tdmogatas felhasznalasaval torténik Megrendel6 — lehetetlenilésre hivatkozassal
- legfeljebb 30 napos felmondasi idével felmondhatja a Szerz6dést, illetSleg lehetetle-
nilés folytdn a Szerz6dés megszlinik, ha a Tdmogaté a témogatast teljes egészében
vagy a Projekt ellehetetleniilését okoz6 mértékben megvonja vagy mas, a Projektre ki-
haté szabalyozé rendelkezése miatt a Projekt lehetetleniil. Ebben az esetben Megrende-
16 kételes ezen indokat jognyilatkozatban kéz6lni Szolgdltatéval.

Amennyiben Megrendeld az el6z8 pontban kikététt felmondasi joga ellenére nem mond-
ja fel a szerz6dést, (gy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkill
egyeztetniiik kell annak érdekében, hogy a modositott tdmogatéshoz igazitsék a Szol-
galtaté altal elldtand6é megvaltozott Szerz8déses szolgaltatasokat. A Szerz6dés mddosi-
tdsa esetén Megrendel sem a Szolgaltaté elmaradt haszndt sem a mddositassal kap-
csolatosan felmeriilt kéltségeit nem tériti meg Szolgaltatonak, melyet Szolgaltatd tudo-
masul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon bellil hem vezetnek eredményre,
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azt a Felek a Szerz6dés lehetetlenliléseként értékelik, és a Szerz6dés megsziinik. Ez
esetben koétbérkdvetelés a Szolgaltatéval szemben nem tamaszthatd.

IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerz6dés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az alabbi személyek
részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgaltatd részére:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: Iliés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u.15,
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megrendel6 részére:

Szervezet: Orszagos Viziigyi Foigazgatosag
Cimzett: Somlyédy Balazs

Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1-225-44-00

Fax: +36-1-212-0773

E-mail: ovf@ovf.hu

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymassal folytatott kommunikacidban, és
az egyes feladatok elvégzése sordn az elektronikus utat (fax és/vagy e-mail) részesitik
el6nyben.

A Szerz4dés teljesitése soran - a Mliszaki leirdsban kifejezetten papir alapd példanyok-
ban megkdvetelt dokumentumok kivételével - a dokumentdlas lehet8ség szerint elekt-
ronikus adathordozékon térténik, és amennyiben az megoldhatd, Ugy csak a Felek &ltal
elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra, amelyet személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek meghatarozott cimére. Felek régzitik, tovédbba, hogy az egymas
kdzotti kommunikaciéban csak az indokoltan sziikséges dokumentumok keriilnek ki-
nyomtatdsra, amennyiben a dokumentum, (zenet tartalma nem igényli, G4gy azt nem
nyomtatjak ki. Felek térekednek az (jrahasznositott papir hasznélatara, lehetdség sze-
rint kétoldalas nyomtatdssal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax kiildésé-
hez/fogadasahoz egyoldalas nyomtatvdnyok (egyoldalasan mar hasznalt papirlapok)
felhasznaldsara.

Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megkildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintend®, ha azt a hataridd
utolsé napjan tértivevényes, ajénlott kiildeményként feladtdk, vagy faxon, vagy e-
mailen a cimzett Félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegi
vagy a Felek kifejezetten eltér6en rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianydban a Szerz6dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajaru-
last, jévahagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irdsba kell foglalni.

A Szerz6dés targyat érint6 Iényeges szdbeli kdzléseket utdlagosan, indokolt késedelem
nélkil irdsban meg kell erésiteni.
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X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltatd tlirni kételes, hogy a SzerzGdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett do-
kumentumok vizsgélata, ellendrzése az unids tdmogatdsok felhaszndlasat ellendrzd
szervezetek részérdl megtérténhessen, és az ellenérzés sordn, sziikség esetén egyiitt-
m(ikédni kételes. Szolgaltatd kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni,
hogy a mindenkori Kézrem(ikodé Szervezet, TAmogatd, az Allami Szadmvevészék, a
Kormany altal kijeldlt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellenbrzési szervezetei, a
Kincstar, illetve az Irdnyité Hatdsdg és a Kifizetd Hatdsag, tovdbba az Eurdpai Bizott-
sdg, az Eurdpai Korrupciellenes Iroda és az Eurdpai Szamveviszék, valamint egyéb,
ellendrzésre jogosult szervezet a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellenrzéseken ellenérizze és auditot végezzen szdmlazasi vagy barmi-
lyen mas egyéb, a projekt finanszirozadsaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A do-
kumentumoknak kdnnyen hozzéférhetéknek kell lennitik, ugy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat.

Szolgdltaté tudomdsul veszi, hogy az dllamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény
(a tovébbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhdztartas kézponti al-
rendszerében a kiadasi el8irdnyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve
létrejott ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet$ kifizetés, amely szervezet nem mind-
siil atldthaté szervezetnek. Megrendeld ezen feltétel ellenérzése céljabol, a Szerz6dés-
bél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgaltaté atlathatd-
sagéval 6sszefliggd, az Aht. 55. §-dban meghatdrozott adatokat kezelni.

A Szolgaltatd képviselSje az Aht. végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
delet 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011.
évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atladthaté szervezetnek miné-
siil. E nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén a Szolgaltatd képvisel6je Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatni kételes. Ha a valtozas folytan a Szolgdltaté nem mindsil at-
I4thaté szervezetnek, az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem tel-
jesithetd.

Megrendeld régziti, hogy jelen Szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altala-
nos szerzddési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek altal a kdzottiuk
létrejévé szerzddések megkdtésére vonatkozdan keriiltek kdzésen és kélcsdndsen
egyeztetve meghatdrozésra, a vonatkozo jogszabalyi és egyéb eldirasok figyelembe vé-
telével, illetve kételezd alkalmazasdval. Szolgaltatd mindezt elfogadja, tovabba nyilat-
kozik, hogy jelen Szerz8dés valamennyi rendelkezését magara nézve kételezdnek fo-
gadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban kifejezetten elfogadjak és régzitik, hogy jelen
Szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsiil a Ptk.6:77 § szerinti altaldnos
szerzOdési feltételnek.

Felek rdgzitik, hogy Szolgaltaté sajat altalanos szerzédési feltételei — amennyiben Szol-
galtatd ilyennel rendelkezik - jelen Szerzédés tekintetében semmilyen formaban nem
irdnyaddk és alkalmazhatdk, mégottes szabalyként sem. Szolgdltato ezt kifejezetten el-
fogadja.

Az ellendrzés-tlirési kételezettség megsértése esetén Szolgaltaté kételes megtériteni az
ellendrzés altala tértént meghilsitdsa, megakadalyozdsa vagy hatréltatdsa folytan neki
felrohatéan keletkezett karokat (kiiléndsen a szakérték felmertlt dijat, utazasi és tar-
tézkodasi koltségeit).

Megrendelének és Szolgaltaténak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitét, amely kézottik felmerdl.
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8. Ha vitas ligy merilt fel, a Felek irdsban értesitik egymast a vitds ligyre vonatkozé vé-
leménytikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik Fél
kérheti, hogy a vita rendezése céljdbdl egyeztessenek.

Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre
a Fél nem valaszol a megadott hataridén beliil, bdrmely Fél jogosult a vita rendezése
érdekében birésaghoz fordulni.

9. Jelen Szerz6dés a mindkét Fél altali alairds napjan lép hatalyba.

10. Mellékletek: 1. szamu melléklet: Megrendeléi feladat-meghatarozas
2. szamu melléklet: A feladatok teljesitésének litemezése
3. szamu melléklet: A Szolgaltaté el6kalkulacidja
4, szdmU melléklet: Atlathatdségi nyilatkozat

Felek a jelen Szerzédést elolvasas és kéz6s értelmezés utadn, mint ligyeleti akaratukkal min-
denben megegyezét 6 példanyban jovahagydlag irtdk ald aldirdsra feljogositott képviselSik
altal, melybdl 4 példanyt Megrendeld, 2 példanyt Szolgaltato atvett.

Budapest, 2018. majus ,....". VIZITERYV ENVIRON Kf+.
TR i dza, Széchenyi u. 15,
SHEBEN 3648013-2-15
RFOR
Orszag Viziiﬁ%;i F&iga;ﬁga}ﬁ ag VIZITERV Environ Kft.
\ R v
Somlyody Balézg"rfﬁ.ig.azg__até Illés Lajos Andras ligyvezets igazgatd
Megrendelc’iﬁh Szolgaltato

Pénzligyi ellenjegyzé:

Orszagos Viziigyi ;’Fb’igja_z:gatégég
Dr. Téth L&szIg 1.7/

gazdasagi f6igazgat6-h'él'\'/ét't'e's

Jogi ellenjegyzd: g

Orszagos Viziigyi Foigazgatésag
Dr. Buzsaki Judit

kozbeszerzési és beszerzési osztalyvezetd
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A szolgaltatasi szerz6dés 1. melléklete

Megrendeldi feladat meghatarozas

1. A PROJEKT ALTALANOS ISMERTETESE
A Projekt célkitiizése:

A Projekt célkit(izése a Balaton vizmindségének megdrzése, annak javitdsa, a Balaton északi
partjan 1év8 torkolati sziirémezdk allapotfelmérésén alapuld fejlesztési szikségesség meg-
hatdrozdsaval, ami kézvetleniil a Balatonba juté tdpanyagttbblet (N-, P-formak) helyben
tartasat, visszatartdsat valdsitja meg.

A Balaton északi partjédn, a Balaton-felvidékrél a té felé tartd vizfolydsok nagy mennyiségl
lebegtetett és gdrgetett hordalékot széllitanak, amelyek a torkolati szakaszok lassu feltolt6-
déséhez vezetnek. A dombvidéki vizfolydsokra épitett hordalékfogd tarozékban a vizfolyds
sebessége lelassul, a szallitott hordalék emiatt lerakodik. A 1étesitmények az elmilt évtize-
dekben feltsltédtek, feliszapolddtak, igy a feladatukat mar nem tudjak ellatni, ezért a szalli-
tott hordalék a Balaton medrében szétteriilve, hordalékkipok formajaban jelentkezik. A
funkcidjuk betdltésére mér alkalmatlan létesitmények felmérését kévetéen, a Projekt kere-
tében megvaldsul azok rekonstrukcidja, reaktivalasa, valamint kdzép- és hosszu tavu fenn-
tartdsi, gazdalkodasi tervek keriilnek kidolgozasra a létesitmények vonatkozésaban.

A Projekt célja kdrnyezeti, gazdaségi és szocidlis téren, a hosszu tavd fenntarthatd fejlédés
feltételeinek megteremtése, a kérnyezeti értékek védelme, a kérnyezetbiztonsdg novelése a
vizrendszeren, a viztestek jé 6koldgiai, vizminéségi és mennyiségi allapotdnak elérése, va-
lamint a Balaton vizkészletével valé gazdalkodas fejlesztése.

A Projekt el6készités szakaszaban az alabbi vizsgalatok és felmérések valésulnak
meg, amelyek alapjan véglegesitésre keriil a miiszaki tartalom:

- A Balaton jé &llapotanak biztositdsdhoz sziikséges intézkedések megalapozadsihoz
javasolt helyszini vizsgalatok és felmérések elvégzése a to E-i vizgy(ijté teriletein,
kiemelten a pontszer( kibocsatdkra (szennyviztisztito telepek).

- A meglévd sz(irbmezbkdn és sankolotereken a feltéltédés mértékének pontos meg-
hatérozésa a miivekben, illetve a vizfolyas torkolatanal geodéziai felméréssel, dlla-
potrégzité tervvel.

- A killlepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgélata, a szlirémezdkben és sankold te-
reken, illetve a vizfolyas torkolatanal.

- A torkolati szakaszokon épitett depdnidk és miitargyak geodéziai és talajmechanikai
jellemz8inek meghatérozdsa az esetleges fejlesztések, gatmagasitdsok, mlitargy-
rekonstrukciok tervezéséhez.

- A vizsgélatok vonatkozdsdban a szlirémezdével nem rendelkezd vizfolyasokon vizho-
zam és vizminéségi vizsgdlatok, kisvizes, kbzépvizes és nagyvizes vizhozamnal.

- A vizsgélatok vonatkozasaban a sz(irémezdével nem rendelkezd vizfolyasok torkolata-
nal iszapvizsgalat (fizikai, kémiai).

- A szlirébmezével nem rendelkezd vizfolydsok vonatkozasaban dontésel6készté és
megalapozé tanulmény készitése, amely alapjan a miszaki tartalom meghatarozhaté
a tervezés és engedélyeztetés céljabdl.
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A Projekt megvaldsitasi szakaszaban tervezett fejlesztések
- A meglévd hordalékfogd miitargyak, létesitmények rekonstrukcidja, reaktivélasa.
- Vizkormanyzast biztosité miitdrgyak és létesitmények rekonstrukcidja és fejlesztése.

- Szlrémez6k hatékonységanak novelése, a hordalékfogd tarozok atalakitdsa a helyi
él6vilag igényeire is figyelemmel.

- A vizfolyasok torkolati, torkolat kézeli szakaszain a depénidk sziikségszerli megerdsi-
tése, magasitdsa, az arvizi kockazat csdkkentése érdekében.

- A Balaton Eszaki partjan betorkollé vizfolydsokon preventiv intézkedések, beavatko-
zasok megtétele, a vizminbségi problémak témedren kiviil tartdsa érdekében.

- A meglévé szlirémezdkdn és sankold terekben a lefolyasi akaddlyok eltavolitasa.

- Azokon a vizfolydsokon, amelyek esetében még nem tortént konkrét javaslattétel a
torkolati miire, az allapotfelmérések eredményei alapjan lehet dontést hozni.

- Vizjogi lizemeltetési engedélyek beszerzésén tul kidolgozédsra keriilnek a létesitmé-
nyek vonatkozasdban a koézép és hossz(l tavl fenntartdsi, gazdalkodasi tervek és
lizemeltetési szabalyzatok.

- ,Karelharitasi terlileti terv” készitése a kdrnyezetkdrosodas megel6zésének és elhari-
tasanak rendjérdl szo16 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan.

- Eszkdzbeszerzés és meglévé eszkozallomany fejlesztése a megvaldsult 1étesitmények
hosszu tavu fenntarthatésaganak biztositdsa érdekében.

2. A BERUHAZAS ELOZETESEN MEGHATAROZOTT MUSZAKI TARTALMA

A Projekt megvalésitdsanak pontos miszaki tartalma a projekt sordn kidolgozasra keriild
tervek, tanulmanyok alapjan a késGbbiekben hatarozhaté meg. A ,Balatoni kisvizfolydsok
katasztere 1.0” megalapoz6 tanulmany elézetesen meghatdrozta a szlikséges beavatkoza-
sok korét, modjat. Ezek az aldbbiak:

Az E-i parti vizfolyasok, melyeken nincs torkolati-, torkolat kézeli mii, de tapaszta-
lati dton elmondhatd, hogy feltétlen sziikség lenne ra:

- Flizf6i-séd és Bugyogo-patak: nadas sz(irémez8, aminek kialakitasara lehetdség van
a torkolat kézelében;

- Csorsza-patak: nadas sz(irémezd, aminek kialakitdsara lehet6ség van a torkolat ké-
zelében;

Az E-i parti kisvizfolyasok, melyeken nincs torkolati-, torkolat kézeli m(, és pontosité
vizsgélatokra van szlikség annak feltarasra, hogy milyen terheléseket szallit (hordalék, tép-
anyag):

- Paloznaki vizfolyas;
- Baricska dllGi-arok;
- Udvari-séd;

Hordalékfogé mindharom esetben sziikséges lehet a lejtéviszonyok és a mlivelési dgak mi-
att valdszinlsithet6 hordalékterhelés (azzal tdpanyag) miatt.

E-i parti vizfolydsok, melyeken van torkolati-, torkolat kézeli hordalék- és/vagy
uszadék fogd, de nem hatékony, igy szitkség van kiegészité m(ire. A lehetséges mii meg-
oldasa azonban vizsgalandé:
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Balatonkenesei vizfolyas;

Balatonkenese, Baké-uti arok;

Remete-arok;

Alséorsi-séd (csak uszadék fogd volt, ma mar az sincs);

Csopaki-séd (lehetséges szétosztott ravezetés a Kerekedi-6bdl nadasara, de meg-
vizsgalando);

Aracsi-séd;
Kéki-patak;
Horogi-séd;
Sz6l6skerti-arok;

Burnét-patak (a torkolatban tértént atalakitds a kozelmultban, de hatékonysaga
vizsgalando).

E-i parti vizfolyasok, melyeken van torkolati-, torkolat kézeli hordalék- és/vagy
uszadék fogd, de nem hatékony, igy sziikség van kiegészité mlire. Lehetséges torkolati
nadas sz(irémezé kialakitasa is, ill. ténylegesen van is:

Vorosberényi-séd;

Fliredi-(Sz616si)-séd;

Tavi (Aszo6fGi-)-séd;

Orvényesi-séd;

Badacsonytomaji-arok (hajdani Vati-kisérleti telep);

Egerviz (feltétlen sziikség lenne, lehetséges a szétterllé ravezetés a Szigliget-
Badacsonylabdihegy kdzé6tti 71-es it menti nadasokra);

Lovasi-séd (effektives nadas sz(irémez8ként miikéd6 sankold tér, revitalizacié sziik-
séges, ill. a torkolati szakasz elosztott ravezetése a parti nadasra).

A Tapolcai-medence vizfolyasai:

A Lesence-patak és a Nemesvitai-dvarok ra van vezetve a Lesence-nadas sz(iréme-
z8re. Ennek miikédése ma még megfeield, de sziikség van a téli novényzet-
eltavolitasra.

v 77 174

A sz(irbmezd komplex revitalizacidja sziikséges (szlirémez6 ravezetd vizfolydsok me-
derrendezése, miitargyak atépitése, elfolyd szakaszok mederrendezése)

A Tapolca-patakon és a Kétdles-patakon a torkolattdl tavolabb (71-es ut felett) usza-
dék és/vagy olajfogé van.

A Vildgos-patakon nincs torkolati md.

Mindegyik vizfolyds torkolati szakasza kialakithaté Ggy, hogy a Szigligeti-6bdl nadasaira
szétteriilve legyenek révezetve és azok funkcionaljanak ugy, mint nadas sz(irémez6.

Keszthely vizfolyasai:

A Szent-L&aszl6-, Szent-Imre- és Biidés-drok Balatonba torténé kézos bevezetése egy
torkolati elosztérendszeren keresztiil megvaldsult. Ez azonban nem vizmindség vé-
delmi md, nem is funkcional akként. Legfeljebb a legalsé mederszakaszok hordalék-
fogoként. Feliil kell vizsgalni a depénidk elbontésdnak tovabbi lehetdségét, a hatéko-
nyabb elosztast a nadas Gvre.
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Csokakdéi-patak torkolati nadas sziiromezo:

- Tébb évtizede Gizemel, teljesen feltdltddstt. Sziikséges a revitalizacio, akar hordalék-
fogéra + nadas szlir6mezére kétfele bontva.

Cinege-patak:

- Nincs torkolati miive. a 7-es Ut felett a Téreki-halastéfiizér legalsé tagja elnadaso-
dott, Toreki-lapként helyi természetvédelmi teriletként funkcional. Fellilvizsgalandé
a hatékonységa és a Cinege-patakot a belteriileten ér6 egyéb terhelések.
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Nadas sziiromez6kon monitoring tevékenység:

Az Gjonnan kialakitand6 nadas sz(irémezék hatékonysaganak elemzéséhez és az esetleges
lizemirdnyitdsi, vizkormanyzasi beavatkozasok meghatdrozasahoz sziikséges a létesitmény
hatadsfokdanak mérése, kiilénbdz8 vizkémiai és vizbioldgiai paraméterek gylijtése és doku-
mentalasa a projekt végrehajtdsa soran.

A vizkémiai és vizbioldgiai jellemzS8k mérésén kiviil elengedhetetlen a vizfolydsokon a Bala-
tonba érkezé vizmennyiségek mérése is. A mennyiségi méréseknek a létesitmények vonat-
kozésdaban meg kell valdsulniuk a bejévé és kimené oldalakon egyarant.

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer miitargyai:

A 2016. évi 6szi feliilvizsgalat keretében sor kerilt a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer (To-
vabbiakban: KBVR) nagyml(itargyak feliilvizsgalatara is. A KBVR ,21T" és ,4T" jel( zsilipjei-
nek fellilvizsgélata sordn az aldbbi megallapitdsokat tett a Mlitargy Fellilvizsgalé Szakbizott-

sag:
21T jel( zsilip:

- Az elektronikus vezérlés problémat jelent, az allapota nem Uzembiztos. A villamos
kapcsoldszekrény ténkrement, tobb személy sziikséges a mozgatashoz. A zsilip a he-
lyi kezelShelyrdl nem lizemeltethet6, csak az épiiletbdl.

- Billend tabla alsé témité gumija szakadt, a zsilip atereszt, jelenleg a vizallast csak a
szegmens tablaval lehet szabalyozni.

4T jell zsilip:

- A kaputiltén a helyzetértékeld kapcsolot cserélni kell.

- A zsilip kezel6hid szigetelését fel kell Gjitani.

- A billenétébla allasat jelzd helyzetértékeld beépitése sziikséges.
- A siktabla teljes korl elektromos felujitasa szlikséges.

Altaldnos megjegyzések:

- A mozgaté- és villamos berendezések, acélszerkezetek folyamatos (napi) és idosza-
kos (heti, havi) ellenérzést, karbantartast és mdliszerezettséget igényelnek, és van-
nak TMK jellegli munkak, melyeket évenként, két, illetve 6tévenként kell elvégezni.

- A Karbantartasi Utasitas elSirdsai szerinti biztonsagos lizemvitel a jelenleginél Iénye-
gesen tobb raforditast igényel.

A 21T jelii miitargy szerepelt a Nagyml(itargyak rekonstrukciéja (KEOP-7.11.0./14-2015-
0002) - Tervezés, projekt-el6készités sordn megvizsgdlt nagymutargyak listdjan, a rangsor-
ban a 30. helyre soroltdk. A 2015-ben elvégzett valtozédselemzések mar nem felelnek meg a
jelenlegi allapotnak. A m(itdrgy a térségi vizgazdalkodasi szempontjabdl a feladatét rekonst-
rukcié nélkiil nem tudja elldtni. Ugyanezen megallapitds igaz arvizvédelmi és belvizvédelmi
szempontbdl is. Okolégiai és turisztikai szempontbdl jelen dllapota miatt esetlegesen bekds-
vetkezé kedvezbtlen folyamatokra tekintettel nem felel meg. A m(itargy altalanos allapota,
korszerlisége az eléregedésbdl beksvetkezett allapotromlas figyelembe vételével mar csak
részben felel meg, a technoldgiai berendezések altalanos allapota viszont egyéltaldn nem
megfeleld.

A 4T jelii miitargy ugyancsak feliilvizsgalatra keriilt a Nagym(itargyak rekonstrukcidja pro-
jekt el6készitése sordn, a rangsorban a 33. helyre kerilt. A 2015-ben végzett vizsgalatok-
hoz képest a ml(itargy allapota tovabb romlott, az allapota még megfelel, de siirgés re-
konstrukcibja szlikséges.

A ,21T” és ,4T” jelli zsilipek biztositjak a Fenéki-t6 és Hidvégi-té (izemvizszintjét, arviz ese-
tén a tébbletvizek szabalyozott Balatonba vezetését, valamint a belvizvédekezés soran at-
emelt vizek megfeleld idejli tartdzkodasat a vizmindség javitdsa érdekében. Amennyiben a
zsilip mozgdsképtelenné valik, vagy teljes nyitds kovetkezik be, gy a Kis-Balaton Vizveé-
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delmi Rendszer Uzemeltetési Szabdlyzataban el§irt vizszintek nem lesznek tarthatdk, akar
teljes vizleeresztés is bekovetkezhet. A KBVR II. Gtem projekt keretében épult hallépcsék
Uzemeltetése is a duzzasztomlivekhez kotott, melyek folyamatos vizutanpétldsa megszin-
het. Ezen allapotok mindegyike karos hatast gyakorol a teljes teriiletre, akar katasztrofalis
Okolégiai problémak is jelentkezhetnek. A Zaldn érkezé arhulldmok visszatartasdnak és a
Balatonba vald szabdlyozott atvezetésének lehet6sége megsziinik, amely jelentos tobblet-
terhelést jelent a Balaton szempontjabdl. (A magas tévizszint egybeesik a nagyobb csapa-
déktevékenységekkel és a Zalan levonulé arhulldamokkal.) A ,21T” és ,4T” mitargyak meg-
bizhaté lizemeltetése nélkiil a rendszer nem képes a feladatait ellatni, mely beldthatatlan
kévetkezményekkel jar a Balaton vizmindségére, a Kis-Balaton 6kologiai allapotara és az
arvizek szabalyozott levezetésére.

Az el6zbekre tekintettel a mdtargyak rekonstrukcidjat sirgGsen, a lehet6 leghamarabb el
kell végezni, a munkak nem tlirnek halasztast.

Eszkdzbeszerzés 3 allomas telepitése:
A mederkezelGi alapfeladatainak ellatasahoz sziikséges Uj gépek és eszkdzok beszerzésére
az alabbi indoklassal alatamasztott igény jelentkezik.

- 1 db lanctalpas forgd felsévazas mélyasé kotré gép a sziikséges adapterekkel,
amelynek segitségével a hordalékfogod létesitmények miikédése kozben lerakddo
iszap eltavolitasat gyorsan és hatékonyan el lehet végezni.

- 1 db vizinévényvagasra és mederfenntartasra alkalmas kétéltli munkagép a sziiksé-
ges adapterekkel

- 1 db 6njaré nadvagogép, amely a vizmindség-védelmi nadvagas elvégzését teszi le-
het6vé a szlirémezékon.

- 2 db elektromos hajtasu kis-géphajé beépitett elektromos motorral, akkumulatorral,
ponyvatetdvel, illetve a szallitashoz sziikséges 1 db utanfuté (Tréler)

- 3 db vizmindség védelmi, mobil konténer allomas, amelyek alap vizkémiai mintavé-
telek és mérések elvégzését teszik lehet6vé.

- A vizminGségi és mennyiségi monitoring tdmogatasahoz szlikséges 3 db ultrahangos
vizhozam méré berendezés beszerzése és telepitése a Lesence-nadasmezé jellemzé
pontjain. A mérdallomasoknak tavjelzésitésre alkalmasnak kell lennie, azoknak a
Kedvezményezett jelenlegi mérGhaldzatba illeszthetonek kell lennilik.

- VizminGség védelmi eszkozbeszerzés az esetlegesen a tdmederbe keriilé szennyezé-
dések helyben tartasdra, szakszerli 6sszegyljtésére és eltdvolitasara.

3. A SZOLGALTATO FELADATAI

A szolgadltat6é feladata a projekt komplex elGkészitése, mely az aldbbi részfeladatokat tar-
talmazza:

1. Megvalésithatdsagi tanulmany (MT), CBA készitése, valamint a Balaton északi part-
jan Iévé torkolati szlirémezék allapotfelmérése. Az elkészllt dokumentumok 1 pld.
szerkesztheté és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek at-
adasra a Megrendel6 részére.

2. Kornyezeti hatastanulmany készitése, a kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras kezdemé-
nyezése, végleges engedély megszerzése. Az elkészilt dokumentumok 1 pld. szer-
keszthetd és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek atadasra a
Megrendeld részére,

3. Vizjogi létesitési engedélyes tervek elkészitése és engedélyezési eljaras lefolytatasa,
végleges engedélyek megszerzése Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszthetd
és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriiinek atadasra a Megren-
del6 részére.
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A kivitelezési munkak kdézbeszerzési eljarasaihoz szlikséges Ajanlati Dokumentécié
(AD) miiszaki fejezeteinek elkészitése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszt-
heté6 és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek atadasra a
Megrendel6 részére.

Meglévé teriileti Vizmindségi karelharitasi terv aktualizaldsa. Az elkésziilt dokumen-
tumok 1 pld. szerkeszthetd és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozon
keriilnek dtadasra a Megrendel6 részére.

Kézép és hosszl tavl fenntartasi, gazdalkodasi tervek készitése. Az elkésziilt doku-
mentumok 1 pld. szerkeszthet6 és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordo-
z6n kerilnek atadasra a Megrendel6 részére.

A kivitelezés el8készitése, és végrehajtdsa sordn szakmai tdmogatds nyujtésa, koz-
biilsé dokumentumok készitése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszthet6 és
1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek dtadésra a Megrendel6
részére.

3.1. Megvalésithatésagi tanulméany, CBA készitése, valamint a Balaton északi part-

£ a1y y’¢

jan 1évé torkolati sziirémezdék allapotfelmérése

a.

Az MT a KEHOP 1.3.0 palydzati konstrukcié keretében megjelent mindenkor aktualis
felhivasi feltételek, utmutaték és segédletek alapjan meghatarozott tartalmi és for-
mai kdvetelményeknek megfelelGen allitandé Gssze.

Az MT elvart részletességét a mindenkor aktualis KEHOP Palyazati Felhivas, illetve
MT Utmutaté tartalmazza, amely elérheté a http://www.szechenyi2020.hu/ oldalon,
Szolgaltatd feladata az Iranyitd Hatdsag, ill. egyéb illetékes szervezetek MT-vel kap-
csolatos esetleges hidnypétlasait teljesiteni, illetve allasfoglaldsuknak megfelel6en,
azt a Megbizéval mérlegelve atdolgozni, tovabba a projektfejlesztési egyeztetésen
részt venni.

A Balaton északi partjan Iévé torkolati sz(irémezdk allapotfelmérése:

A Projekt el8készités szakaszdban az alabbi vizsgalatok és felmérések valésulnak
meg, amelyek alapjan véglegesitésre keriil a mlszaki tartalom:

- A Balaton jo allapotdnak biztositdasdhoz sziikséges intézkedések megalapozasahoz
javasolt helyszini vizsgalatok és felmérések elvégzése a té E-i vizgy(ijtd teriletein,
kiemelten a pontszer(i kibocsatdkra (szennyviztisztité telepek).

- A meglévé sz(irdmez8kén és sankoldtereken a feltdltédés mértékének pontos meg-
hatdrozdsa a ml(ivekben, illetve a vizfolyds torkolatanal geodéziai felméréssel, alla-
potrégzité tervvel.

- A kilillepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgalata, a szlirémezdékben és sankol6
tereken, illetve a vizfolyas torkolatanal.

A felmérés pontos és sziikséges médszerét, a mintavételezés ponts(irliségét, a min-
tak eloszlasat, valamint az ledékminta feldolgozdsanak, kiértékelésének szempont-
rendszerét a Megvaldsithatésagi Tanulmanyban kell kidolgozni.

- A torkolati szakaszokon épitett depdnidk és miitargyak geodéziai és talajmechanikai
jellemz8k meghatdrozdsa az esetleges fejlesztések, gatmagasitasok, mdltargy-
rekonstrukcidk tervezéséhez.

- A vizsgdlatok vonatkozésaban, a szirémezével nem rendelkezd vizfolyasokon viz-
hozam és vizmin8ségi vizsgalatok, kisvizes, kdzépvizes és nagyvizes vizhozamnal.

- A vizsgalatok vonatkozédsaban, a sz(irémezével nem rendelkez6 vizfolyasok torkola-
tandl iszapvizsgalat (fizikai, kémiai).
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- A szlirémez6vel nem rendelkezd vizfolydsok vonatkozésdban déntéselOkészts és
megalapozé tanulmany készitése, amely alapjan a miszaki tartalom meghatarozhaté
a tervezés és engedélyeztetés céljabadl.

3.2. Kdornyezeti hatastanulmany készitése, a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
kezdeményezése, engedély megszerzése

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) hatdrozza meg azon te-
vékenységek korét, amelyek tekintetében minden esetben kérnyezeti hatasvizsgalatot vé-
gezni, meghatarozza tovabba azon tevékenységek korét is, amelyek esetében a kdrnyezet-
védelmi hatésag - kormanyrendeletben megallapitott mérlegelési szempontok alapjan -
dont arrol, hogy sziitkség van-e kdrnyezeti hatédsvizsgalat elvégzésére.

A kérnyezeti hatasvizsgalat eredményeit a kérelmezének kérnyezeti hatastanulmanyban kell
bemutatnia. A hatastanulmany tartalmi kévetelményeit a Khvr. 6. szami melléklete allapitja
meg, melynek a készitett dokumentaciénak meg kell felelnie.

VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés

A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a kérnyezeti hatdsvizsgalati elja-
rasban kell igazolni a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz4l6 221/2004. (VIL. 21.)
Korm. rendelet 10. §-aban és 11. §-aban elGirt feltételek teljeslilését.

A Viz Keretiranyelv szerinti elemzés elvégzésére az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkoddsi Terv-
ben foglaltak adnak Utmutatast. Jelentés hatas esetén mentességi eljaras lefolytatasanak az
el6készitése is szlikséges.

Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio osszeallitasa

A Khvr. 1.8 (6) bekezdése alapjan a kérnyezeti hatasvizsgalati eljarast az eurdpai k6zosségi
jelentGségl természetvédelmi rendeltetést teriiletekrol sz6l6 kalén jogszabalyban meghata-
rozott hatdsbecslési eljaras szabdlyaira tekintettel kell lefolytatni.

Az eurépai unios eléirasok szerinti klimakockazat értékel6 dokumentacio osszealli-
tasa

A projektet éghajlatvéltozés szempontjabdl két oldalrdl is vizsgalni kell: a projekt hozzajaru-
lasa az éghajlatvaltozas problémainak kezeléséhez, a projekt ellenallé képessége az éghaj-
latvaltozassal szemben.

A projekt éghajlatvaltozas biztossa tételét az EU altal kiadott irdnymutatas alapjan kell ele-
mezni:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_ma
nagers_en.pdf

3.3. Vizjogi engedélyes tervek elkészitése és engedélyezési eljarasok lefolytatasa,
engedélyek megszerzése

A tervdokumentécidk elkészitése a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumenta-
cié tartalmarodl sz6lé 41/2017. (X11.29.) BM rendeletben el8irt tartalmi kévetelmények sze-
rint sziikséges.

A Projekt-elGkészités és tervezés elsé fazisaban a megrendelGvel és az illetékes hatésagok-
kal, valamint sziikség szerint az érintett lizemeltetSkkel (BFNPI, kdzitkezel§, MAV, stb.)
egyeztetni kell az engedély kételes tevékenységek koérét. Az engedélyes terveket annak
figyelembe vételével kell elkésziteni és az eljarast lefolytatni.
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3.4. A kivitelezési munkak kozbeszerzési eljarasaihoz szilkséges Ajanlati Doku-
mentacié (AD) miiszaki koteteinek elkészitése

A tervezett |étesitmények megvaldsitdsara irdanyuld kivitelezési eljarast a sarga FIDIC szer-
z8déses feltételrendszer szerint kivdnja Megrendelé megvaldsitani. A kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitdsédhoz szilkséges Ajanlati Dokumentécié miiszaki fejezetének elkészitése az el-
végzendd feladat. Az Ajanlati Dokumentacié miszaki fejezetében részletesen be kell mutat-
ni a tervezett létesitmények f6bb mliszaki elemeit, valamint a tervezés és épités soran fel-
merild beruhdzéi kévetelményeket, miiszaki elSirdsokat, alkalmazandé szabvanyokat, felté-
teleket.
A FIDIC Séarga Kényv (2011. évi magyar nyelv(i kiaddsa) szerinti kivitelezé kivalasztasara
irdnyulé kdzbeszerzési eljarasok ajénlati dokumentacidja részeként Szolgaltatonak el kell
készitenie a kivitelezési eljdrds ajanlattételi dokumentacidjanak 3., 4. és 5. kéteteit, az
aldbbiakban részletezettek szerint.
- 3. kotet: Megrendeléi kovetelmények
A kotet tartalmazza kiiléndésen a megrendeld alabbi altalanos és részletes kovetel-
ményeit: a megoldandé probléma leirasat, a megvalésitandé létesitmények pontokba
szedett felsoroldsat (teljesitéképesség, kapacitds, jellemzd méret stb. feltiintetésé-
vel), majd létesitményenként a vonatkozd szabvanyok ismertetését, a fébb munka-
nemek (féldmunka, beton és vasbeton miitargyszerkezetek, acélszerkezetek, korré-
ziovédelmi bevonatok, villamos berendezések, vizépitési burkolatok, Gtépités, falaza-
tok, épliletgépészet stb.) altaldnos elSirdsait, mindségi kdvetelményeit, technolégiai
eléirdsait, gyartas szerelés feltételeit, kivitelezés médjat befolyasold koriilményeket
stb.
- 4, kotet: Ajanlati ar
A kotetnek tartalmaznia kell a projekt altal kitlizétt cél eléréséhez sziikséges, a kivi-
telezé Vallalkozé altal végzendd valamennyi tevékenység tételes felsorolasat meny-
nyiségekkel egyitt.
- 5. kotet: Tervek és engedélyek
A kotetben kell szerepeltetni az ajénlatkérés sordn rendelkezésre allé6 valamennyi
tervet, engedélyt, hozzajaruldst és egyéb miiszaki dokumentécioét, melyet az Ajan-
latkéré a felhivas kdzzétételét kdvetden rendelkezésre bocsat.
Az elkészitett dokumentécidknak meg kell felelniiik a 322/2015. (X. 30.), az épitési beruha-
zésok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 Korm. rendeletnek. Szolgdltaténak a kivitele-
zés valamennyi tételére vonatkozd tervezGi koltségbecslést kell késziteni, meg kell adnia a
mennyiségeket és azok mindségét tételenként felsorolva.

3.5. Vizmindségi karelharitasi terv aktualizalasa:

Meglévé Karelharitasi teriileti terv aktualizdldsa a koérnyezetkdrosodas megelézésének és
elhdritadsanak rendjérél sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan.

3.6. Kozép és hosszi tavi fenntartasi, gazdalkodasi tervek készitése

Vizjogi lizemeltetési engedélyek beszerzésén tdl ki kell dolgozni a létesitmények vonatkoza-
saban a kézép és hosszu tavl fenntartasi, gazdéalkodasi terveket.
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3.7. A kivitelezés elokészitése, és végrehajtasa soran szakmai tamogatas nyiijtasa,

kozbiils6 dokumentumok készitése.

Szolgaltaté szakmai tamogatast nyajt Megrendeld részére, egylittmiikédik a PR feladatokat
elldté vallalkozdval, beleértve a nyilvdnos eseményeken torténd, tervezési feladatokhoz
kapcsolédo szakmai tajékoztatok biztositasat is. (Igény szerint, a Szolgaltaté vallalja lakos-
sagi forumokon, projektindité rendezvényen, stb. tervbemutatd el6adést megtartasat.)

4. TERVEZESKOR ES AZ ENGEDELYEZTETES SORAN FIGYELEMBE VEENDO SZEM-
PONTOK

Szolgéltatonak biztositania kell a hidnyzé alapadatok, térképi informaciok feladat el-
végzéséhez az aktualis foldhivatali adatbdzis beszerzését a tervezési teriiletekre, be-
leértve a lehetséges projektvaltozatok 6sszehasonlitasahoz sziikséges adatokat is.
Szolgaltatonak a tervezés és engedélyeztetés idGtartama alatt napra készen kell tar-
tania az érintett ingatlanokra vonatkoz6 - tervezéshez és engedélyezéshez szliksé-
ges - Osszes informaciot, valtozas esetén az adatokat at kell vezetnie.

Szolgaltaté feladata a végleges nyomvonal terv alapjan a teriilet igénybevétel adata-
inak az ingatlan nyilvantartasi térképpel 6sszevetett digitalis adatallomanyanak Meg-
rendeld részére torténd atadasa.

El kell végezni a teljes korli kozmliegyeztetést, kozmiiadatok beszerzését és kézmli
kezel6i hozzajarulasok beszerzését.

El kell végezni a teljes korli egyeztetést a természetvédelmi kezelé Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatésaggal és meg kell szerezni a kezelGi hozzajarulast.

Vizjogi létesitési engedélyezésre és Kérnyezetvédelmi engedélyezésre a hatésagok-
hoz Szolgaltaté csak Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett, jovahagyott tervdoku-
mentaciét nyujthat be. A dokumentacié a Tervbiralo Bizottsdgi lilést kévetden, az ott
megfogalmazott észrevételek atvezetésének visszamutatdsat kovetden nyljthatd be
a Hatdsag részére.

Vizsgalni kell az anyagnyerShelyek nyitasanak és felhasznaldsanak, ill. anyaglerakas
engedélyeztetési és banyajaradék fizetési kotelezettségét a hatalyos banyatorvény
alapjan. Az anyagnyer6helyek kijeldlésénél figyelembe kell venni a vonatkozé Nagy-
vizi Mederkezelési Tervet, az abban szerepld lefolyasjavitd beavatkozasokat, a pro-
jekt nagyvizi mederkezelési céljainak teljesitése érdekében.

Minden vizsgalatot ugy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentalni, hogy a kiviteli
tervezés soran felhasznalhaté legyen.

Az engedélyezéshez sziikséges mértékl |6szermentesitési tanulmanyok elkészitése is
Szolgaltato feladata.

A tervdokumentacidkat digitalis és szerkeszthet6é formaban is at kell adni Megrendeld
részére. Megrendelé ARCGIS és AUTOCAD rendszerli adatbazisokkal rendelkezik,
ezért a Szolgaltatd munkdja sordn beszerzett alapadatokat és elkészitett miiszaki
terveket ezen programokba kodzvetlenil illesztheté formatumokban (dwg, shp) digi-
talisan sziikséges atadni Megrendelonek. A geodéziai adatoknak EOV koordinata
rendszerbe illesztettnek és EOMA magassagi adatokkal rendelkezének kell lennilik.
Ezeken fellil az altalanos hasznalhatésag biztositasa érdekében pdf formatumban is
at kell adni a teljes miiszaki dokumentaciot.

Szolgaltaté munkaja soran rendszeresen konzultalnia sziikséges a KDTVIZIG munka-
tarsaival. A konzultdcion meghatarozott szempontokat a tervezés soran figyelembe
kell vennie. A leadni kivant munkarészeket a Tervbiralé Bizottsaggal jova kell ha-
gyatni. A TB lilés a biraland¢é tervek atadasat kévet6en leghamarabb 8 munkanappal
tarthaté megq. A TB lilésen meghatarozottakkal a tervdokumentaciot Szolgaltatonak
ki kell egészitenie, és ezek megtorténtét vissza kell mutatnia a jovahagyo nyilatkozat
kiadasa érdekében. Ezt kévetden térténhet a dokumentélds a sziikséges példany-
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szamban, amelynek id&igényét Szolgdltaténak a teljesitési hatéridéknél figyelembe
kell vennie.

A Szolgaltaténak a szerz6dést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentu-
maiban a Megrendel8re vonatkozd kételezettségek és vallalasok (célok, hatariddk,
pénzligyi kételezettségek, horizontalis vallaldsok) teljesiljenek.

- A Szolgéltatonak a szerz8dés teljesitése soran (gy kell eljarni, hogy a betervezésre
keriil6 termékek és megolddsok kivalasztdsakor a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a kovetelmény vonatkozik mind a beterve-
zésre keriild termékek és megoldasok kivalasztasara, mind a kivitelezés soran alkal-
mazott eszk6ézokre, berendezésekre, modszerekre.

- Szolgdltaténak kételessége az el6készitéshez kapcsolédé mindennem( engedély be-
szerzése és ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatdsa a szakhatdsagokkal, kézm(i-
vekkel és egyéb érintettekkel. Az engedélyeztetési eljardsokkal kapcsolatos minden
feladat a Szolgaltatdé, és az dsszes azzal kapcsolatos kockazat is 6t terheli.

- Szolgéltaténak figyelembe kell venni a projekt teriiletekre vonatkozé dnkormanyzati
szabalyozasi terveket, egyéb fejlesztési terveket.

5. ELKESZITETT DOKUMENTUMOK ATADASA

Szolgaltaténak minden elkészilt tervet, dokumentdaciét, munkarészt magyar nyelven kell a
Megrendel8nek atadnia. A terveket és az egyéb, a szerz6dés targya szerinti munkarészeket
a Szerz6dés 1. mellékletének 3. szdmul pontjdban foglaltak szerinti példanyszamban és for-
matumban kell leszéllitania. A nyomtatott tervek széveges részét megfeleléen flizve-kétve,
a rajzalapokat A4-s formatumra igazitva kell atadni a Megrendel6nek. A terveket csak a
vezetd tervezd altal aldirt nyilatkozatdval és alairt nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szolgal-
tatni.

6. MEGRENDELO ALTAL BIZTOSITOTT DOKUMENTUMOK, ADATOK

Megrendeld a feladat végrehajtdsdhoz a kévetkezd dokumentumokat (el6zetes anyagok,
rajzok, adatok) biztositja Szolgaltatd részére a szerz6dést megkdtését kovetben:

- Projekt Megalapozé Tanulmany
- Tamogatasi Szerzédés

7. A TERVBIRALAT

Valamennyi terv szakmai birdlatdnak végrehajtadsara Tervbirdld Bizottsag kerlil felallitasra. A
Tervbirald Bizottsag dsszehivdsat a teriiletileg illetékes Vizligyi Igazgatésag szakagi felelése
kezdeményezi, miutan a hidnytalanul 6sszeallitott tervet/terveket a Szolgaltaté atadta, me-
lyet a Bizottsag elntke atvesz.

A Tervbirald Bizottsdg 6sszehivasat a teriiletileg illetékes Vizligyi Igazgatésag szakagi felels-
se kezdeményezi, miutdn a hidnytalanul 6sszeallitott tervet/terveket a Szolgdltaté atadta,
melyet a Bizottsdg elnéke hagy jéva. A jovahagyast kévetden a Tervbiralo Bizottsag titkara-
nak kell leadni a birdlatra keriil8 tervet/terveket, a kijel6lt bizottsagi tagok névsorat, a bira-
latra kerill6 terv/tervek révid miszaki tartalmdnak 6sszefoglalasaval gy, hogy a tervbira-
latrél sz6lé értesités és a sziikséges tervek 1-1 elektronikus példanya 8 munkanappal az
Ulés elétt az érintettek rendelkezésére alljon.

A Tervbiralé Bizottsdg nevében a tervet/terveket a Vizligyi Igazgatésdg vezetGje, vagy az
altala erre felhatalmazott személy hagyja jova.
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A feladatok teljesitésének iitemezése

A szolgéltatasi szerz6dés 2. szamu melléklete

Részfeladat

részhataridék

elékalkulacié
e Ft

2018

2019

2020

2021

2022

2023

El6zetes felmérések, vizsgéla-
tok elvégzése, Megvaldsithaté-
sdgi Tanulmany (CBA-val)
eléirasoknak megfelels készi-
tése

2018.12.10.

14 000

14 000

Kérnyezeti hatdstanulmany
készitése

2018.10.30.

8 000

8 000

Kérnyezetvédelmi engedélyez-
tetési eljrds lefolytatésa,
jogerés engedély megszerzése

2019.04.30.

2 000

2 000

Vizjogi létesitési engedélyes
tervek készitése, kapcsolddd
egyéb tervek, vizsgdlatok
elvégzése

2019.02.28.

70 000

50 000

20 000

Engedélyezési eljarasok lefoly-
tatdsa, jogerds engedélyek
megszerzése

2019.02.28.

2 000

2 000

A kivitelezési munkak kézbe-
szerzési eljardsaihoz sziiksé-
ges Ajanlati Dokumentécid
(AD) miszaki kéteteinek
elkészitése

2019.05.31.

10 000

10 000

Terileti Vizmin&éségi karelhari-
tési terv aktualizalasa

2019.05.31.

7 000

7 000

K&zép és hosszu tavd fenntar-
tési, gazdalkoddasi tervek
készitése

2019.05.31.

3 000

3 000

A kivitelezés elbkészitése, és
végrehajtdsa soran szakmai
tdmogatas nyljtasa, kézblilsé
dokumentumok készitése

2022.12.31.

4 000

1500

1000

1 000

500

Osszesen

120 000

72 000

44 000

1500

1 000

1000

500
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A szolgéltatési szerz6dés 3. melléklete

A Szolgaltaté eldkalkulaciéja

A szerz3dés I. Bevezet$ részében foglaltakkal ésszhangban a Szolgaltaté el6kalkulacié alap-
jan hatdrozta meg a szolgaltatas dijat.

Az el6kalkuldcié a Szolgaltaté Onkoltségszamitasi Szabalyzata valamint a Magyar Mérndki
Kamara mérndk napidij kategéridkra vonatkoz6 ajanldsa alapjan készilt.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok elSkalkulacidja sorédn az alabbi szolgalta-
toi mérndknapi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategoéria alkalmazott mérnoknapi dij eFt
Kiemelt mérndk 135
Iranyité mérnok 105
Onallé mérndk 97
beosztott mérnék 82
kezdé mérnok 63
segéd tervezl, szerkesztd 40

A mérndknapi dij alapjan kalkulalt dij netté 84.000.000 Ft

« L

el6zetes piaci arfelméréssel és korabban igénybevett hasonlé szolgdltatdsok dija alapjan
hatarozta meg.

Kiilsé szolgaltatasok igénybe vételére, el6zetes tervek szerint az alabbi részfeladatok kap-
csan kerdl sor:

o koézremiikddés az elbzetes felmérések végrehajtdsaban
e részbeni kdzrem(ikddés a kdrnyezeti hatastanulmany elkészitésben,

e vizjogi engedélyes és egyéb tervek készitéséhez tervezést megalapozé egyes felmé-
rések, vizsgalatok, (geodézia, talajmechanika, talajtan, egyéb szaktervek, el6zetes
régészeti munkak),

e részbeni kdzrem(ikddés a kdzbeszerzési dokumentacid 6sszeallitdsdban (tlizszerésze-
ti szakvélemény, ké6zmii egyeztetések, egyéb résztervek)

A tervezett kiils6 szolgaltatasok elézetesen kalkulalt dija netté 36.000.000 Ft.

32




A szolgaltatasi szerzédés 4. mellékiete

Atlathatésagi nyilatkozat

NYILATKOZAT

a szerzé6dés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi kévetel-

mények teljesiilésérol

(késziilt Magyarorszag Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az dllamhéztar-

tasrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1.) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aldirasi cimpéldany

alapjan:

Szervezet neve: Viziterv Environ Kft.
Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15, III. em.
Adoillet6sége (ha az nem

Magyarorszag): B
Cégjegyzékszama: 15-09-070444
Adészama: 13648013-2-15
Statisztikai szamjele: 13648013-7112-113-15.
Cégjegyzésre jogosult ) ) ,
képviseld(k) neve: Illés Lajos Andras
Cégjegyzés modja: 6nallé

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatdrozott szervezet cégjegyzésre jogo-
sult képviselGje/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/altalunk
jegyzett gazddlkodé szervezet megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjan atlat-
haté szervezetnek minésuil:

a.)

b.)

d.)

a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérdl és megakadalyozasardl szold tdrvény szerint meghatarozott tény-
leges tulajdonosa megismerhetd;

a szervezet az Eurdpai Unié valamely tagdllamaban, az Eurdpai Gazdasagi Tér-
ségrél szélé megallapodasban részes allamaban, a Gazdasagi Egyittmiikddési és
Fejlesztési Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban rendelke-
zik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kett6s addztatas elkeriilésérdl
sz06l6 egyezménye van;

a szervezet nem mindGsil a tarsasdgi adorol és az osztalékaddrdl szold torvény
szerint meghatarozott ellen6rzott kilféldi tarsasagnak;

a szervezetben kézvetleniil vagy kbézvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, be-
folyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-
delkez6 gazdalkodé szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltéte-
lek fenn allnak; tovabba
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e.) az dllamhéaztartasrol sz6lo6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: LAht.") 41,
§ (6) bekezdésének is megfeleléen atlathaté szervezetnek mindsiil, és a kotele-
zettségvallalé (OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a szerz6désbdl eredé ko-
vetelések eléviiléséig - az Aht. 55. §-aban foglaltak szerint - jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez8 szervezet atlathatéségaval dssze-
fliggd, az Aht. 55. §-aban meghatérozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az
Aht. 55. §. kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyi-
séggel nem rendelkezé szervezetet kell érteni.

3.) Tudomasul veszem/vessziik, hogy

o a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkodé szervezet részére
teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;

¢ a valoétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dés semmis;

e jelen nyilatkozat késedelmes benyujtdsdbol eredé jogkévetkezmény a nyilatkozat-
tevét/nyilatkozatteviket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjiik és aldirdsommal/aldirasunkkal btintetSjogi felelésségem/felelds-
ségiink tudatdban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a val6sag-
nak mindenben megfelelnek.

Budapest, 2018. majus ,...”

cégszer( aldiras
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