TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a
VIZITERV Environ Kft.

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u.15. 3.em.
Szamlavezet6 pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Szamlaszam: 12042816-01378886-00100006
Statisztikai szamjel: 13648013-7112-113-15

Adészam: 13648013-2-15

Képviselé: Illés Lajos tigyvezetd

Elérhetéség: telefon: (42) 500-521, fax: (42) 500-522,

e-mail: illeslajos@environ.hu
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a
VTK-Cartoranje-HIDRO-BER-PLUS Ko6z6s Ajanlattevok (vezet6 tag: VTK Innosystem Kft.;
tag: Cartoranje Kft.; tag: HIDRO-BER-PLUS Kft.)

VTK Innosystem Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Pattantyus utca 7.
Cégjegyzékszam: 01-09-064965

Adészam: 103336555-2-41

Bankszamlaszam: K&H Bank 10400164-50526565-54511008
Képvisels: dr. Major Veronika

Telefon: (1) 215-8857

E-mail: titkarsag@vtkinnosystem.com

Cartoranje Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Rakosi tt 209.

Cégjegyzékszam: 01-09-168120

Adoszam: 10775462-2-42

Bankszamlaszam: MKB Bank 10300002-10680416-49020014
Képvisels: Kosa Péter

Telefon: 06-30 989-0183

E-mail: pkosa@cartoranje.hu

HIDRO-BER-PLUS Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Vaci ut 47/B.

Cégjegyzékszam: 01-09-296103

Adészam: 10747209-2-41

Bankszamlaszam:K&H Bank 10404405-50526866-85651005
Képviseld: Orosz Imre

Telefon: 06-20 939-3115

E-mail: hidroberci@chello.hu

mint Tervezé (a tovabbiakban Tervezd)

ko6z6tt alulirott napon és helyen a kovetkezé feltételek szerint:




Elézmények

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kézbeszerzésekrol sz6lo 20185. évi
CXLIII torvény (Kbt.) 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajanlatkéré szervezet 2017. év
augusztus ho 11. napjan, a Kbt. 81.§ (1) bekezdése alapjan unidés eljarasi rendbe
tartozé, nyilt kbzbeszerzési eljarast inditott. ,, Tervezési szerzédés a ,,VIT Felsé-Tisza
arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur taroz6” cimi KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011 azonosité szamu projekt” tervezés-el6készité szakaszaban
talajvédelmi-, erdé igénybevételi-, kézmiikivaltasi, kisajdtitasi-, tervek készitése”
targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban Tervezd a torvényes feltételeknek megfelelé
érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az eljarast megindité felhivas szerinti értékelési
szempontok alapjan a legjobb ar-érték arany( ajanlatként keriilt kivalasztasra, és
Megrendeld Tervezét hirdette ki az eljaras nyerteseként. Felek rogzitik, hogy a
szerzédést a kozbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.) 131. §-a
rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak
részekeént irjak ala.

1) A szerzédés targya

A Megrendeld megrendeli a Tervezd elvallalja a ,VTT Felsé-Tisza arvizvédelmi
rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tarozo” cimi KEHOP-1.4.0-15-2016-00011
azonosité szamu projekt elbkészitéd szakaszaban talajvédelmi-, erdé
igénybevételi-, kézmiikivaltasi, kisajatitasi-, tervek készitését.

Miutan Megrendel$ elfogadta a Tervezd ajanlatat, a Tervezd elvallalja a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott elékészitési és tervezési feladatok ellatasat.

A tervezési feladat részletes leirasat a koézbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.
Szerz6dé Felek a szolgéaltatas oszthatatlansagaban allapodnak meg.
2) Tervez6 feladatai

A tervezett beruhézashoz szlikséges terliletek megszerzése és az érintett kbézmuvek
kivaltasa egymashoz kapcsolodd résztervezési feladatokat jelentenek, melyeket a
komplex elokészité tervezés részeként azzal nagyobbrészt parhuzamosan kell
elkésziteni, a Megrendel6 folyamatos operativ koordinaciéja mellett.

a) részfeladat: Talajvédelmi terv készitése
Az 2007. évi CXXIX. tbérvény el6irja a talaj védelmét. A térvény 43 § /2/ a
beruhéazas megvaldsitasa soran a Megrendeld kotelessége gondoskodni a humuszos
termoréteg megmentésérél és hasznositasarol. A Tervezd feladata a talajvédelmi terv
elkészitése 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint.

b) részfeladat: Erddigénybevételi terv készitése
Az erdérél, az erdé védelmérdl és az erddgazdalkodasrol szolé 2009. évi XXXVII,
torvény végrehajtasarodl sz6l6 153/2009. (XI. 13.) FVM rendeletnek megfeleléen erdé
igénybevételi engedély beszerzése, az ehhez szlikséges tervezési, hatésagi egyeztetési
feladatok ellatasa.

c) részfeladat: Kézmukivaltasi tervek készitése
A Tervez6 feladata a kozmuikivaltasi tervek elkészitése, kézml tlizemeltetdkkel,
szakhatésagokkal térténé eldzetes egyeztetések, koézmiikezeldi adatszolgaltatas
megrendelése, kézmukivaltasi tervek elkészitése, tizemeltetdi, kezeldi nyilatkozatok,
hozzajarulasok beszerzése. A Tervez6 feladata tovabba a kézmukivaltasok tervezoéi
koltségbecslésének elkészitése. A kozmuegyeztetéshez sziikséges adatszolgaltatas



valamint a hozzajarulas kiadasaval kapcsolatos dijak, egyéb kéltségek a Tervezodt
terhelik.

d) részfeladat. Kisajatitasi tervek készitése, muivelési agvaltasi eljaras el6készitése,
tarozo jelleg bejegyzésének elékészitése
A Tervezé feladata a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet szerint a projekt vizjogi
létesitési terve alapjan a kisajatitasi vazrajzok (tervek) elkészitése és annak
foldhivatali zaradékoltatasa valamint a muvelési agvaltassal Osszefliggd feladatok
elvégzése.

A Tervezé altal elvégzendé feladatok részletes leirasat, illetve az elkészitendd tervek
tartalmat a jelen szerzédés 1. szamu melléklete (feladatleiras), az ajanlati felhivas és
ajanlati dokumentacio, valamint az ajanlatkéré altal adott kiegészité informacidk és
a Tervezo altal a kdzbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat hatarozzak meg.

A szerzédés keretében ellatandé feladatok részletes ismertetését a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak.

3) Felek jogai és kotelezettségei

3.1.Tervezd koteles a szerzédés targya szerinti terveket elkésziteni és a jelen
szerzédés 1. szamu mellékletében leirt feladatokat teljesiteni a jelen szerzédés
4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridékre.

3.2.A tervdokumentacidkat a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrél és
mellékleteirdl szolé 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eldirasai alapjan, a tovabbi
vonatkozé jogszabalyok figyelembe vételével kell 6sszeallitani.

3.3.Tervezének a szerzédés teljesitése soran sziikség szerint, de legalabb 2 hetente
szakmai konzultaciét kell tartani a Megrendelével. A konzultacié elektronikus (e-
mail) és papir alapi formaban torténik. A konzultacié soran felmeriils
problémakat, észrevételeket a Tervezének figyelembe kell vennie a tervezés soran.
A konzultaciérdl a Tervezs emlékeztetdt készit.

3.4.Tervezé koteles minden altalaban elvarhaté intézkedést megtenni feladatanak
hataridére torténé megvalositasa érdekében.

3.5.Megrendel6 kételes a Tervezd szerzédésszeru teljesitését eldsegiteni. Megrendels
a Tervezé szerzédéses feladatainak ellatasahoz elektronikus formaban adatokat
és dokumentumokat ad at a Tervezé részére. A Tervezé a Megrendeld altal
atadott adatokat, dokumentumokat kizarélag a jelen szerzédés targyat képezé
tervek elkészitéséhez hasznalhatja fel.
A Tervez6 -~ konzorcium esetén a konzorciumi tagok - a tervezéssel
kapcsolatban Megrendelé altal atadott adatokat és az abbdol képzett
informaciékat, valamint a jelen szerzédés targyat képez6 terv barmely elemét
nem adhatja at harmadik fél szamara.
A feladat befejezése utan a tervezéshez Megrendelé altal biztositott adatokat és
az elkészitett terméket vagy annak barmely részét, illetve annak masolatat a
Tervezé — konzorcium esetén a konzorciumi tagok — nem tarolhatja, a jelen
szerzédéssel nem Osszefliggld tervezéshez fel nem hasznalhatja.

3.6. A jelen szerzédés 1. szamU mellékletét képezé ,Muszaki leiras” alapjan
elkészitett dokumentumokat, terveket a Megrendelé fogja véleményezni és
jovahagyni. Tervezének a  Megrendelé altal tett észrevételeket a
dokumentumokban és tervekben at kell vezetnie, a feltart hianyossagokat
poétolnia kell.



4)

Teljesitési hataridé
4.1.A szerz6dés idétartama: a szerzédés alairasatol szamitott 36 hénap az
alabbiakban meghatarozott részteljesitésekre tekintettel.

Részteljesitési hataridé: A szerzédés alairasatél szamitott 50
nap

Végteljesitési hataridé: A szerz6dés alairasatol szamitott 150
nap.

4.2.Részteljesitések
1. részteljesités: Az a., b., és c. részfeladatok maradéktalan teljesitése (70 %-
os kész{iltség)

Végteljesités: 100 %-os készliltségnél

4.3.A Tervez6 koteles a Megrendelét minden olyan koériilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét vagy kell6 idére vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd
karért a Tervezd felelés. Ha a Tervezd nem kezdeményezi a hataridé
modositasat, vagy arra nincs jelen szerziédés keretei kozott lehetdség,
késedelme esetén e szerz6dés szerint megallapitott kétbért koteles fizetni.

4.4.A Tervezé hataridé elétt is jogosult teljesiteni.

4.5.A Tervezdének a teljesitési hataridé betartasanal figyelembe kell vennie a jelen

szerzédés 3.6. pontjaban foglalt tervbiralat, valamint a tervbiralatban foglalt
észrevételek atvezetésének, a hianyossagok potlasanak iddigényét. A
Megrendeld a terveket a 3 munkanapon bellil véleményezi, adott esetben a
modositasra vonatkozé észrevételeit megkildi a Tervez6 részére.
Tervezé a Megrendeld részérél érkezett észrevételek megkilildését koveté 5
munkanapon beliil az észrevételeknek megfeleléen javitott dokumentumokat
ismét megktlildi jovahagyasra. A Tervezd teljesitése akkor mindstil
szerz6désszeriinek, ha az altala szolgaltatott dokumentumokat, terveket
teljesitési hatarid6ig a Megrendeld jovahagyta.

4.6.Tervezdé koteles a szerzédés és Tervezési feladata teljesithetéségét
veszélyeztetd, illetve a  teljesitést akadalyozé koértilmény(ek)rél a
tudomasszerzést koévetéen haladéktalanul, de legkésébb 8 napon belll
irasban értesiteni a Megrendel6t (Akadalykdzlés).

4.7.Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Tervezé allaspontja szerint a
teljesitési részhataridék barmelyike vagy a teljesitési hataridé nem tarthato,
ugy a Tervezd koteles az akadalykozlés bejelentésével egyidejuleg a felmeriilt
kériilményeket  teljes mértékben alatamaszté dokumentumokat a
Megrendeldének irasban megkiildeni. Az Akadalykoézlés megalapozottsagat és
indokoltsagat a Megrendel§ elbiralja.

4.8.Folyamatosan fennallé akadalyoztatas esetén az igénybejelentést a 8 napos
hataridén beliil a Tervezd koteles megtenni azzal, hogy egyidejlileg jelezni
koteles az akadalyoztatas folyamatossagat és fennallasanak varhato
idétartamat is. Az akadalyoztatas id6tartama alatt a Tervezé rendszeresen,
de legfeljebb 14 naponként koételes jelentést kiildeni a Megrendelének,
amelyben bemutatja a teljesités folytatasa érdekében tett 1épéseit, illetve az
akadaly fennallasa miatt felmertilé varhaté kovetkezményeket. Amennyiben
a Tervezdé az Akadalykozlést elmulasztja, gy késedelme esetén kimenteni
magat csak az ASZF 15.5 pontjaban foglaltak alapjan tudja.



S)

6)

7)

4.9.Felek az Akadalykézlés alapjan a teljesités folytatasarol egyeztetnek, és ha a
szerz6dés modositasa sziikséges és annak jogszabalyi feltételei fennallnak a
szerzédést médositjak.

A teljesités helye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
A Tervez6 dijazasa

6.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés 1. szimid mellékletét
képezé ,Miszaki leirdsban”-ban régzitett munkak elvégzését a Tervezé az
ajanlataban foglaltakkal azonos 0sszegben vallalja az alabbiak szerint:

6.2. A tervezdi dij megegyezik a Felolvasélapon szereplé ajanlati arral.

6.3. A Tervezéi dij részei:

Munkadjij (nettd): 47.000.000,- Ft

6.4. Az AFA mértékének meghatarozasa, bevallasa és megfizetése az adoéfizetési
kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos adéjogszabalyok szerint térténik.

6.5. A szolgaltatas ellenértéket Megrendeld a Tervez6 K&H Bank 10400164-
50526565-54511008 szamu szamlajara banki atutalassal teljesiti szamla
ellenében.

6.6. Az ellenérték magaban foglalja a Tervezé munkadijat, illetve a szerzédés
teljesitése soran felmertilé valamennyi koltségét. Tervezé a Megrendel6vel
szemben a szerzdédésben foglalt 6sszegen feliil egyéb dij-, vagy kéltség igényt nem
érvényesithet.

6.7. A dij tartalmazza tovabba a megvaldsitas idétartama alatti arvaltozasboél eredé
Tervezdi kockazatot, a Tervezd hasznat, az atadott dokumentaciéban szerepld
minden koéltséget, a megvaldsitasahoz szlikséges mindennem feladat elvégzését
és koltségeit is.

Fizetési feltételek
7.1. A szerzidés és a kifizetések pénzneme: forint

7.2. Tervezd a Kbt. 135.8 (9) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban a szerzddés
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott elszamolhaté 6sszege 30%-anak megfeleld
meérték eldleget igényelhet.

Tervezo6 nyilatkozik, hogy eldleget nem vesz igénybe.

7.3. Tervezének egy részszamla és egy végszamla beny(jtasara van lehetésége.

- Az 1. részszamla a Tervezéi dij 70 %-ara nyujthaté be, az 1. részteljesités
szerinti dokumentumok benytijtasat kévetden;

- a végszamla a Tervezéi dij fennmaradé 30 %-ara nyuajthaté be, 100 %-os
teljesités esetén, a szerzédéses koételezettségek maradéktalan teljesitését
kovetden.

7.4. A Tervezd altal megklldétt részszamlat és végszamlat Megrendeld ellenérzi. A
Megrendeld teljesités igazolas kiallitasara jogosult képvisel6jének alairasaval
ellatott teljesités igazolas szlikséges a részszamla és a végszamla
befogadasahoz.

7.5. A Tervezéi dij a szerziédésszerll és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékleteinek Megrendeld altali kézhezvételétél szamitott 30 napon belill a
Tervezé szamlajara atutalassal keril kiegyenlitésre (Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés alapjan) a Megrendeld altal.
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7.6.

Tekintettel arra, hogy a szerzédés és a szerzédés teljesitése esetén a kifizetés az
Art. 36/A. §-anak hatalya ala esik, ezért Tervezé tudomasul veszi, hogy
szamlaja ellenértékének kifizetése kizardlag a Tervezé nemleges ,egylittes
adéigazolas”-anak benyujtasaval teljesithetd, illetve ha Tervezé a kifizetés
napjan szerepel a Nemzeti Adé-és Vamhivatal koztartozas mentes
adatbazisaban. Tervezd tudomasul veszi, hogy amennyiben az ,egylittes
adoéigazolas”-ok valamelyike koztartozast mutat, vagy nem szerepel a
koztartozas mentes adatbazisban, Ugy a koztartozas erejéig a kifizetés
visszatarthato.

8) A Tervezo feleléssége

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

A Tervezd koételezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a szerzédés szerinti
minden kételezettséget — ezen beliil kiilondsen a Tervezési feladat teljesitésére
iranyulé tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezéktél elvarhatéd
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
koértltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és
szabvanyoknak/szakmai elbirasoknak, tovabba a vonatkozdé szakmai és
hatésagi, valamint a szerz6désben meghatarozott eléirasoknak megfeleléen
teljesiti. Tervez6 kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitése
soran a Megrendelé szakmai és gazdasagossagi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeléi érdekek
érvényesitésével jar el.

Amennyiben a teljesitési id6tartam alatt a vonatkozdé jogszabalyok, illetleg
muszaki eldirasok barmelyike moddosul, és a tervek annak hatalya ala esnek,
azt a Tervezének a Megrendel6 felé haladéktalanul jeleznie kell. Ezt kévetéen
Megrendelé dént a sziikséges intézkedések megtételérdl, figyelemmel az ASZF
19. pontjara is. A Megrendel6é dontésérdl haladéktalanul koételes értesiteni a
Tervezét.

A Tervezd felel a szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért, fliggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja,
esetleg egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza. Alvallalkozé
vagy harmadik személy teljesitésbe térténé bevonasa esetén Tervezd felel6ssége
kiterjed a tervek egységes szemlélettel torténd elkészitésére is.

Tervezé kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és koérnyékének a
megtekintése, megvizsgalasa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat
felelésségére minden olyan informaciét, amely a szerzédéses kotelezettségének
elvallalasahoz és teljesitéséhez szlikségesek. E koérben a Tervezd szlikség szerint
koteles kozhiteles nyilvantartasokbdl is meggy6zddni az adott tertilet elsédleges
tulajdonosi viszonyairdl és egyéb sziikséges informaciékrél, annak érdekében,
hogy a teljesitésre megszabott hataridék, koltségek — a szlikséges hatésagi
eljarasokat is figyelembe véve - tarthatbéak legyenek. Mindez a Tervezd sajat
kockazatara és koltségére torténik.

A Tervezd koteles a tervek készitése soran az érintett harmadik személyekkel a
szlikséges egyeztetéseket teljes koriien lefolytatni, az azokrol készlilt egyeztetési
jegyzékonyveket a tervek mellékleteként hataridére leszéllitani, az ehhez
sziikséges munkakozi tervek biztositasanak koltségét a tervezéi dij tartalmazza.

Tervez6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért,
féleg azon tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentaciéban,
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viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a
szerzédéses feladatai és kdtelezettségei teljes korl teljesitéséhez.

8.7. Kételez6 muszaki el6irastél valé eltérés szlikségessége esetén a kérelem
Osszedllitasa, a kérelem benytjtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa
Megrendeld ez irany( megrendelését kévetden Tervezé kotelessége.

9) Szerzdi jogok
A Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzdédéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész
ellenértékének Tervezd felé torténd megfizetését kévetéen.

Tervezé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel$ a szellemi alkotast nem
csak sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat tizemi tevékenysége
koérében hasznalhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel
kézo6lheti, harmadik személynek at, illetéleg tovabb adhatja, a md (mu részlet),
mint elézmény terv az egymasra épllé tervfazisokban szabadon felhasznalhaté.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrol sz6lé6 1999. évi LXXVI. térvény
9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendel$ a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi
atruhazhaté szerzéi jog vonatkozasaban, tovabba Tervezd kifejezett engedélyt ad
arra, hogy felhasznalé a mu felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kiilénésen:

- a mu atdolgozasara, és az atdolgozhatésag joganak harmadik személyre
térténd atruhazhatésagara (atdolgoztatas),

- a mu tébbszérfzésére, amely magaban foglalja a md kép- vagy
hangfelvételen rbgzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra valé masolasat is, valamint az elézéekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglalé t6bbszérdzés joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére.

Tervezé kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetéleg atdolgoztatas joga
magaban foglalja kiilénésen a mu (m részlet) barmilyen mddositasat,
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezését, 1 tervdokumentaciéba vald
beépitését, beszerkesztését, betervezését. A Tervezd szavatol azért, hogy
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
felhasznalasat/kivitelezést akadalyozza, vagy korlatozza.

Tervezé csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a
dokumentacié barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzédés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak
dijat a tervezéi dij tartalmazza.

Szerzédé Felek kijelentik, hogy a szerz6i jogok ellenértékét — beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is - a tervezdi dij tartalmazza.

10) Felelosséghiztositas:



A Tervez6 kételes a szerzédés hatalya és a jotallas idétartama alatt a Szerzédés
targyat képezé valamennyi feladatara kiterjedéen legalabb 13.000.000,-Ft/év és
legalabb 5.000.000,-Ft/kar O6sszegl felelésségbiztositast kdételes kotni vagy
meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni és azt a jotallasi idétartam végéig
érvényben tartani érvényes tervezdi felelésségbiztositassal rendelkezni. A
felelosségbiztositasi kétvény masolata a szerzédés 1. szamu fliggeléke.

11) Atadas-atvételi eljaras

11.1. Felek kifejezetten régzitik, hogy jelen pontban szabalyozott rendelkezések nem
teszik a Tervezési feladatot oszthaté szolgaltatassa.
A (rész)teljesités mddja a munkarészek/tervek kozvetlen (kézbdl-kézbe) atadasa.
Az atadas-atvételrdl Felek jegyzékonyvet vesznek fel. A jegyzoékdnyv Megrendeld
részérél torténd aladirdsa nem mindsll teljesitésigazolasnak. Megrendeld
szerzédésszeri teljesités esetén koteles a teljesitésigazolast kiadni, ellenkezé
esetben a hibak, hianyossagok jegyzékét pothataridé tiizésével a Tervezd részére
megkildeni.

11.2.A Tervezé az esetleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is
felelés, ha a Megrendel6 a munkarészeket/terveket elfogadta és kivitelezés vagy
tovabbtervezés céljabol tovabbadta. A Tervezé jotallasat és kartéritési felelésségét
nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Tervezési feladat elvégzése soran,
illetéleg a munkarészek/tervek atadasakor a Megrendel6 nem tesz kifogast a
Tervezé szerzédéses kitelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban

11.3. Megrendel6 koteles a szerzidés szerinti munkarészek/tervek mindségének és
mennyiségének ellenérzését 30 napon beliil elvégezni.

12) Dokumentumok fontossigi sorrendje

A szerzddést alkotd kiilonbozé dokumentumok kdlcsondsen értelmezik egymast,
de kétértelmiiség vagy eltérések esetén a szerzddés értelmezése szempontjabél az
alabbi sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb allé
dokumentumban foglaltak a mértékaddk:
a) Tervezési szerzédés
a Tervezési szerziédés mellékletei:
a. a Kozbeszerzési Eljarasban a Megrendelé altal kiadott kiegészitd
tajékoztatas,
b. Tervezési feladat,
b) Eljarast megindité felhivas;
d) Kozbeszerzési eljaras dokumentacioja.

13) Egyéb rendelkezések

A szerz6déshez csatolt Fliggelékek esetleges valtozasa nem mindsil
szerz6désmodositasnak.

14) Ertékelési részszempontok szerinti villalisok

Tervezé a kézbeszerzési eljaras soran a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok
tekintetében a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben az alabbi vallalasokat tette.
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Ajénlati ar (n to formtban) 47.000.000 B
.. _ Minéségi kritégjom === == 0
1 1. Az M/l 4 pont szemnt1 kovetelrneny
igazolasara bemutatott szakember M/1.4.
pontban meghatarozott 36
minimumkdévetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

1.2. Az M/1.5. pont szerinti kévetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.5.
pontban meghatarozott 36
minimumkoévetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hoénap)

1.3. Az M/1.6. pont szerinti kivetelmény
igazolasara bemutatott szakember M/1.6.
pontban meghatarozott 36
minimumkdvetelménynél nagyobb szakmai
tapasztalata (hénapban megadva, max. 36
hénap)

Kilféldi adoilletéségli nyertes Ajanlattevé, mint Tervezé koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar
ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkul.

15) Felmondais, elallas

A Kbt. 143.8-ban rogzitett elallasi és felmondasi okok a jelen szerzddésre
irdanyadoéak.

16) Szerz6dés hatalybalépése

A jelen szerzédés azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo,
a_szerzodés pénziigyi fedezetét biztositd tamogatasi szerzddés, vagy -
amennyiben relevans- a Tamogatasi Szerz6dés modositas aldirasra keriil, vagy a
valtozasbejelentés elfogadasra keriil.

Megrendeld a fent megjelolt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében
foglaltakkal osszhangban a jelen tervezési szerz6dés hatalyba lépésének
felfiiggeszto feltételeként koti ki.

A tamogatasi szerzédés ~vagy amennyiben relevins a Tamogatasi Szerzdédés
modositasa a fentiek szerinti aldirdsirél, adott esetben a valtozasbejelentés
elfogadasarol Megrendeld haladéktalanul, de legkésébb az aldiras (elfogadis)
napjatél szamitott harom munkanapon beliil koteles a Tervezot irdsban
tajékoztatni. Tervez6 nem tartozik felelésséggel azért a szerzédésszegésért,
melynek oka a Megrendel6 fenti koételezettségének elmulasztasa, illetve
késedelmes teljesitése. Amennyiben a projektre vonatkozdé, a szerzdédés
pénziigyi fedezetét biztositdé tamogatisi szerzédés -vagy adott esetben a
Tamogatasi szerzodés moédositas- a szerzdédéskotés idépontjat megelézden
alairasra keriil, igy a szerzédés Megrendel$ és Tervez$ altali alairasanak napjan
lép hatalyba.

E szerzédésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari Toérvénykoényvrél szolod
2013. évi V. térvény, a Kbt., tovabba a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.



17) A Kbt. Kézbeszerzési szerzédésekre vonatkozé kotelezé elemei

17.1. A Kbt. 136.8 (1) bekezdése alapjan a Tervezd

a.

b.

nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
mertiilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adékédteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

a szerzidés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti. (.

17.2. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha:
a) feltétlentil sziikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan 1) kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy

az ajanlattevéként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése

miatt kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Uni6 jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis.

17.3. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attél elallni, ha a szerzédés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a
szerz6édé fél tekintetében a koézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és
ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6ként szerzédé fél jogosult és egyben koteles a szerzdédést felmondani -
ha szlikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a)

b)

a Tervezében kozvetetten vagy kozvetlentll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

a Tervezd kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

18) Megrendeléi, Tervezdi kapcsolattartas

Megrendel6 részérdl: Illés Lajos, iligyvezeto

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
Mobil: 06-70-367-6940
E-mail: illeslajos@environ.hu

Tervezo6 részér6l: Dr. Major Veronika iigyvezeto

Cim: 1134 Budapest, Pattantyts utca 7.
Mobil.: 06-30 242-4140

Tel.: (1) 215-8857

E-mail: titkarsag@vtkinnosystem.com
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A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek altal
lényegesnek mindsitett szerzédéses feltételeket is — kizardlag a felek cégszeri
alairasra jogosult képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni.

19) Szerzodést megerodsitése, biztositékok:

19.1.

Késedelmi kétbér

19.1.1. Ha a Tervezd a 4.1. pontban megjelolt hataridére nem teljesit, késedelmi

kotbért kételes a Megrendelének fizetni. A késedelmi kotbér esedékessége a
késedelembe esés elsé napja.

19.1.2. Szerzédé felek megallapodnak, hogy a Tervezd szerzédésszegsé késedelme

esetére a késedelmi ko6tbér napi mértéke a késedelemmel érintett
(rész)teljesités netté tervezdi dijanak 0,5 %-a, de maximum 30 nap
késedelem lehetséges. A 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel6
jogosult a szerzddést felmondani adott esetben a szerzédéstél elallni.

19.1.3. Amennyiben Tervez6 teljesitési késedelme a 30 napot meghaladja,

Megrendel6 a szerzédéstdl elallhat, vagy a szerzédést felmondhatja, ebben az
esetben Tervezd meghitsulasi kotbért koteles Megrendeld részére fizetni. A
meghitusulasi kitbér a nettd tervezéi dij 20 %-a.

19.2. Teljesitési biztositék

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

Tervezd a nettd tervezdi dij 5 %-anak megfelelé Osszegre Teljesitési biztositékot
szolgaltat a Megrendelének a szerzédés hatalybalépésekor, amely teljesithetd
o6vadékként az eldirt pénzbésszegnek a Megrendelé bankszamlajara térténé
befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki
készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizet6 kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel . A Teljesitési
biztositéknak a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé lejartaig kell
Megrendel6 rendelkezésére allnia, a szerzédésben meghatarozott esetbhen
Megrendel6 részérdl lehivhaténak lennie.

A Tervezé a Teljesitési biztositékot a szerzédésszert teljesitésének, illetve a
Megrendelét illet6é pénzkodvetelések, kartéritési kévetelések, és
kotbérkévetelések érvényesitésének biztositasara nyGjtja. A Tervezd nem
szolgaltathat olyan Teljesitési biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

Ovadék nyujtasa esetén:

A Megrendel6é az 6vadék Osszegét elkililonitetten kezeli, abbél a Tervezé nem
szerzédésszerll teljesitése esetén igényét kozvetlentil kielégitheti. A Teljesitési
biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendelé az ovadék Osszegét
haladéktalanul visszautalja a Tervez6 bankszamlajara. Megrendelé az 6vadék
utan kamatot nem fizet.

Bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség
biztositasa, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé — kotelezvény esetén:

A Teljesitési biztositékbdl a Tervezd nem szerzddésszer( teljesitése esetén a
Megrendel$ igényét kozvetleniil kielégitheti. A Teljesitési biztositék érvényességi
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idejének lejartat koévetéen a Megrendelé a garancia/banki, vagy biztositoi
kételezvény eredeti példanyat a Tervez6 kérésére visszaadja.

19.2.4. A Teljesitési biztositék részenként is igénybe vehetd.

19.2.5. Amennyiben a Tervez6i dij barmilyen okbdol moédositasra keriil, a Tervezé
koteles a szerzédés modositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beltil
a Teljesitési biztositékot a megndvelt dij alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni,
vagy a Teljesitési biztositékot az 1j Osszegnek megfelelé Osszegli Teljesitési
biztositékra kicserélni, illetve jogosult a Teljesitési biztositékot a csékkentett
tervez6i dij alapjan szamitott O6sszegnek megfelelden médositani, vagy a
Teljesitési biztositékot az Uj 6sszegnek megfelelé 6sszegll Teljesitési biztositékra
kicserélni.

19.2.6. Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbél meghosszabbitasra kertil,
Tervez6 koteles a szerz6dés modositasanak hatalyba lépésétél szamitott 15
napon belill a Teljesitési biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig
sz016 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési biztositékot az 0j teljesitési
hataridének megfelel6é idépontig érvényes Teljesitési biztositékra kicserélni.

19.2.7. A fenti 19.2.1 - 19.2.6 pont szerinti kotelezettségeinek barmelyikének
elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult szerzédésszegésre val6é hivatkozassal
valasztasa szerint jogosult a szerz6dést felmondani és a tervezoéi
szerzédésszegésre vonatkozo jogkdvetkezményeket alkalmazni.

19.2.8. Megrendeléi pénzbeli kdvetelések érvényesitése

Megrendel6 a szerzédésen alapulé pénzbeli koveteléseit, illetve kotbér- vagy
karigényeit a kovetkezé médon érvényesiti. A Megrendeld az igény jogalapjanak
és az okot adé ténynek, eseménynek a megjelolésével — felhivja a Tervezét, hogy
a) a pénzbeli kovetelés, kotbér és/vagy a kbtbéren felili kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a pénzbeli kovetelés, kétbér és/vagy
a kotbéren feliili kar 6sszegét fizesse meg, vagy
b) a pénzbeli kévetelés, kotbér és/vagy a kotbéren fellili kar jogalapjanak
és Osszegének elismerése mellett a kétbér és/vagy a kotbéren feltili kar
Osszegének a Tervez6 szamlajaba torténé beszamitas utjan valo
kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
¢) nyilatkozzon, hogy a pénzbeli kovetelés, kotbér és/vagy a kotbéren
feltili kar jogalapjat és/vagy 6sszegét nem ismeri el.

19.2.9. A Tervezd koteles a fentiekre vonatkozé nyilatkozatat 5 napon bellil megadni,
vagy a Megrendeld felé a felhivas kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil hitelt
érdemlden igazolni, hogy a mellékkotelezettség érvényesitésének vizsgalata
érdekében a Teljesitésigazolasi Szakértéi Szervhez (TSZSZ) fordult. Amennyiben
a Tervezd ezen kotelezettségek kozl hataridében egynek sem tesz eleget, Gigy a
Megrendel6 jogosult az igényét a Teljesitési biztositékbol kielégiteni. Ebben az
esetben az igényérvényesitéssel kapcsolatos esetleges koltségek akkor is a
Tervez6t terhelik, ha utobb jogerés Dbirosagi itélet vagy a TSZSZ
szakvéleményében megallapitja, hogy az igényérvényesités jogalapja hianyzott,
vagy Osszegszeriisége — akar részben, akar egészben — megalapozatlan volt.

19.2.10. A TSZSZ eljarasanak Tervezéi igénybevétele esetén a Tervezé koteles az arrol
sz6l6 bejelentés megtételével egyidejileg a Teljesitési biztositék érvényességi
idejét — amennyiben az révidebb — akként meghosszabbitani, hogy az legalabb
a TSZSZ el6tti eljaras meginditasarodl sz6lé bejelentéstél szamitott 100 napig
lehivhaté legyen. Amennyiben a TSZSZ eljarasa az eljaras meginditasatél
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szamitott 85 napon beliil nem fejezédik be, gy a Tervezdé a Teljesitési
biztositék ismételt, akkénti meghosszabbitasara koteles, hogy a Megrendel6i
igény a Teljesitési biztositékbodl az eljaras befejezését koveté 10 napon beliil
érvényesithet6 legyen.

19.2.11. Amennyiben a Tervezé akként nyilatkozik, hogy a megrendeléi igényt nem,
vagy nem teljes mértékben ismeri el, a Megrendelé a fennmaradé kovetelését a
Teljesitési Biztositékbol kielégitheti.

19.2.12. Megrendel6 a Tervezének a Megrendelével szembeni, a szerzédéssel
Osszefliggésben fennalld kovetelésébdl kizardlag a Megrendelének a Tervezé
altal elismert koévetelését vonhatja le. A levonas mértékéig a kotelezettségek
megszinnek.

19.3.  Hibas teljesités

19.3.1. Tervezd koteles munkajat a legjobb tudasa szerint, téle telheté legnagyobb
koériltekintéssel elvégezni, az altala tett ajanlat, valamint a jelen szerzédés
részét képezé 1. szamu melléklet tartalma szerint L—esztalya—minéségben
végezni. Amennyiben a Tervezd ezen koételezettségének maradéktalanul nem
tesz eleget, gy a Megrendel$ jogosult jelen szerzédéstél elallni, és Tervezétdl
hibas teljesitési k6tbért kovetelni. A hibas teljesitési kotbér a nettd tervezdi dij
15 %-a.

19.4. Rendelkezésre allasi biztositék

Tervezé rendelkezésre allasi biztositék nytjtasara koteles legkésdébb a teljesitési
hataridéhéz koétott teljesitésigazolas atvételét kéveté napon a nettéd tervezoi dij 3
%-anak megfelelé Osszegben. A rendelkezésre allasi biztositéknak a projekt
kivitelezési munkaira vonatkozé szerzddés teljesitéséig (kivitelezési munkak
sikeres muszaki atadas-atvételi idépontja) érvényben kell maradnia.

A rendelkezésre allasi biztositékot a 19.2.1.-19.2.6. pontokban foglaltak szerint
nyUjthatja a Tervezd.

20) Szavatossag

20.1. Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek a szolgaltatas targyan nincs
olyan joga, amely a szolgaltatas felhasznalasat megakadalyozza vagy korlatozza.

20.2. Amennyiben a fenti feltételeknek a Tervezd szolgaltatasa nem felel meg, Ugy
Tervezd kartéritési felelésséggel tartozik a Ptk. altalanos szabalyai szerint.

20.3. Tervezét terheli minden olyan kartéritési felel6sség, amely a tevékenység
végzése soran a Tervezd, altala igénybe vett személy, illetve harmadik személy
joganak megsértésébdl - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt - felmeriilne.

20.4. A Tervezd a jelen szerzédés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi
alkotashoz fiz6d6 (szerzéi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jogardl lemond, az a
Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik
meg, aki ezeket (fellhasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, atruhazhatja.

21) Egyéb rendelkezések
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21.1.

214.

21.3.

Tervezé a jelen szerzédés alairasaval az allamhaztartasi tv. végrehajtasarol
sz616, 368/2011 Korm. rendelet 50.8. (la) alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. §. (1) bekezdése szerinti atlathaté
szervezetnek mindstl.

Ha a Tervez6 a szerzddés teljesitése soran elére nem lathaté akadalyokkal vagy
feltételekkel kertil szembe, kételes arrdl azonnal értesiteni a Megrendelét.

Felek a szerzédés teljesitése soran keletkezett vitdikat kdézvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni. A peren kiviili targyalasok sikertelensége esetén a
szerz6dé6 felek kikétik — értékhatartol fliggéen — a Nyiregyhéazi Jarasbirésag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

21.4. Szerzédésmodositas

A Felek a szerzédést kizardlag a Kbt. 141.§-aban foglalt szabalyok szerint

modosithatjak. Amennyiben az

Akadalykozlések

nem kezelheték

szerzé6désmodositas keretében, akkor a felmertilt igények tekintetében vizsgalni
szlikséges a Kbt. 98.§ (3) bekezdése szerinti kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak

szlikségességét.

21.5. A Szerzdédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv

rendelkezései az iranyaddak.

21.6. A jelen Szerzédésben nem, vagy nem Kkielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzédés részét
képezik, igy egylitt olvasandok és értelmezenddk.

1) Feladatleiras

2) Tervezé Ajanlata

3) Felelésségbiztositasi kétvény

4) Teljesitési biztositék
dokumentum

5) Atlathatésagi nyilatkozat

6) Kiegészité tajékoztatas

rendelkezésre

bocsatasat igazold

Jelen szerzdédés 4, egyenként 14 oldalbél allo, eredeti példanyban késziilt, amelyet a

felek elolvasas és értelmezés utan,

mint akaratukkal mindenben megegyezd

jognyilatkozatot helybenhagydlag, sajat keztileg irtak ala.

Nyiregyhaza, 2017. november 29.
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